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Sämtliche Erdarbeiten und Fremdmateriallieferungen
werden nach fester Masse und Nachweis durch Wiegekarten abgerechnet.

Für alle Positionen gilt grundsätzlich,
Liefern inklusive Einbauen, Versetzen, Montage, ...
Sollte die in der Position beschriebene Leistung
ohne Lieferung (bauseits gestellt) 
oder ohne Einbau-, Versetz- oder Montageanteil vorgesehen
sein wird in der jeweiligen Position explizit darauf hingewiesen.

01

01.01 Baustelleneinrichtung

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die
Lage der Leitungen, Kabel, Drainagen, Kanälen u. ä. im
Bereich der Baustelle beim zuständigen Träger der Ver-
und Entsorgungsanlagen zu unterrichten. Kabelpläne sind
auf der Baustelle vorzuhalten !

01.01.0010 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird  betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüro, Unterkünfte nach der ArbStättVO  und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege und Baustraßen innerhalb der
Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen ( keine gesonderte Vergütung ). Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung  gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Die Baustelleneinrichtung gilt für alle Gewerke und
Abschnitte der Leistungsbeschreibung  ( Hinweis VOB/C
DIN 18300 , Pkt 4.1 )
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen.

1 psch ...................... ..............................
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01.01.0020 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
gemäß den Richtlinien der StVO & RSA
Ausführung innerhalb' des Baustellenbereichs'
'. Die notwendigen Abschrankungs- und 
Beleuchtungsarbeiten  zur Absicherung des 
Baustellenbereichs sind fachgerecht auszuführen, zu 
unterhalten und ggfs. umzusetzen' und täglich zu kontrollieren.
Das Beantragen und die Beschaffung der verkehrsrechtlichen 
Anordnung inkl. aller Gebühren ist Sache des AN.
Die Beschilderung zur Umfahrung der Baustelle für 
Radfahrer, Fußgänger und landwirtschaftlichen Verkehr 
ist einzurechnen.
Ein Verantwortlicher gemäß RSA ist schriftlich zu benennen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.0030 Absteckung von Bauwerkspunkten

Absteckung von Bauwerkspunkten
und Hilfspunkten,
Alle zur Herstellung des Gewerks notwendigen Punkte
während der gesamten Ausführungsphase 
Die Absteckung der Hauptachsen Fahrbahn,
Schachtstandorte und Höhenfestpunkten im Baubereich
wird durch den AG vorgenommen.

1 psch ...................... ..............................
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01.01.0040 Abrechnung der Maßnahme

Abrechnung der Maßnahme
Der AG verlangt, dass die Baumaßnahme aufzuteilen ist.

Eine grundsätzliche Trennung der vom 
Tiefbauamt, Stadt Biberach
beauftragten Leistungen findet wie folgt statt:

1. Kanalisation
Rechnung an Stadt Biberach

Eigenbterieb Stadtentwässerung
Zeppelinring 50
88400 Biberach

2. Straßenbau
Rechnung an Stadt Biberach

Tiefbauamt
Zeppelinring 50
88400 Biberach

Die Rechnungstrennung muss bereits beim Aufmaß,
bei Abschlagszahlungen und bei der Schlussrechnung 
entsprechend berücksichtigt werden.
Der Mehraufwand der durch die Rechnungstrennung entsteht 
ist in diese Position einzurechnen.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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01.02 Baufeld freimachen

01.02.0010 Baugelände abräumen

Baugelände abräumen
Auf dem Baugelände vorhandene Hecken- und Baumbestände
sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,2 m Durchmesser, 2 m
über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk
entfernen.
Gesamtes Räumgut in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
In diese Position ist auch das Abmulchen des Baufeldes 
vor Baubeginn einzukalkulieren, anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 psch ...................... ..............................

01.02.0020 Bäume fällen, Wurzelstöcke roden

Bäume fällen, Wurzelstöcke roden
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Stammdurchmesser über 0,2 bis 0,4 m.
Höhe bis ca. 6 m
Gefällte Bäume, Wurzelstöcke und
Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.

2 St ...................... ..............................
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01.02.0030 Ermittlung eines Referenzwertes mittels statischem 
Lastplattendruckversuch

Ermittlung eines Referenzwertes mittels statischem Lastplattendruckversuch
Die in der Erg. ZTV SEB geforderten Eigenüberwachungsprüfungen können 
mittels dynamischen Plattendruckversuchen erfolgen. Um für diesen 
Anwendungsfall eine entsprechenden Umrechnungsfaktor zu erhalten ist 
vorab ein Referenzwert mittels statischem Lastplattendruckversuch zu 
ermitteln.

Prüfhorizont = Erdplanum bei Oberkante Gelände minus 2,00 m

Vorgehensweise grundsätzlich nach Wahl des AN
In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Baugrube / Aushub / Erdarbeiten, Abmessungen nach Wahl des AN 
- Bereitstellung Gegengewicht zur Versuchsdurchführung
- Statischer Lastplattendruckversuch
- Vier Stück dynamische Lastplattendruckversuche im direkten Umfeld
- 1 Stück Proctordichtebestimmung

Durchführung, Auswertung und Ermittlung eines Umrechnungsfaktors durch 
einen Geologen.

Beauftragtes Institut: ____________________________________

Übergabe sämtlicher Unterlagen digital und zweifach in Papierform an die 
Bauleitung.

2 St ...................... ..............................
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01.02.0040 Zulage zu voriger Position für Untergrundverbesserung

Zulage zu voriger Position für Untergrundverbesserung
Um nähere Erkenntnisse zu erlangen ist bei Nicht Erreichen der geforderten 
Werte eine Untergrundverbesserung in Form von 30 cm Bodenaustausch 
herzustellen. 
In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- 30 cm stark Boden ausheben 
- 30 cm Kies 0/45 einbauen und verdichten, erneute Durchführung der 
Prüfungen
- Bereitstellung Gegengewicht zur Versuchsdurchführung
- Statischer Lastplattendruckversuch
- Vier Stück dynamische Lastplattendruckversuche im direkten Umfeld
- 1 Stück Proctordichtebestimmung
- ggfs. mehrmaliger Einsatz des Geologen / Labors aufgrund der Reaktions- 
bzw. Beruhigungszeit 
  bis dass sinnvolle Messergebnisse zu erwarten sind ist einzurechnen.

Durchführung, Auswertung und Ermittlung eines Umrechnungsfaktors durch 
einen Geologen.

Beauftragtes Institut: ____________________________________

Übergabe sämtlicher Unterlagen digital und zweifach in Papierform an die 
Bauleitung.

1 St ...................... ..............................

01.02.0050 Zulage zu voriger Position für die Ermittlung eines weiteren 
Referenzwertes 

Zulage zu voriger Position für die Ermittlung eines weiteren Referenzwertes 

Prüfhorizont = Kies 0/45 bei Oberkante Gelände minus 1,00 m

In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Einbau Kies 0/45 1,00 m stark auf Erdplanum
- Lageweise verdichten
- Bereitstellung Gegengewicht zur Versuchsdurchführung
- Statischer Lastplattendruckversuch
- Vier Stück dynamische Lastplattendruckversuche im direkten Umfeld
- 1 Stück Proctordichtebestimmung
- ggfs. mehrmaliger Einsatz des Geologen / Labors aufgrund der Reaktions- 
bzw. Beruhigungszeit 
  bis dass sinnvolle Messergebnisse zu erwarten sind ist einzurechnen.

Durchführung, Auswertung und Ermittlung eines Umrechnungsfaktors durch 
einen Geologen.

Beauftragtes Institut: ____________________________________

Übergabe sämtlicher Unterlagen digital und zweifach in Papierform an die 
Bauleitung.

1 St ...................... ..............................
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01.02.0060 Zulage zu voriger Position für die Ermittlung eines weiteren 
Referenzwertes 

Zulage zu voriger Position für die Ermittlung eines weiteren Referenzwertes 

Prüfhorizont = mit Bindemittel stabilisiertes Bodenmaterial bei Oberkante 
Gelände

In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Einbau stabilisiertes Bodenmaterial 1,00 m stark auf Kiesplanum
- Lageweise verdichten
- Bereitstellung Gegengewicht zur Versuchsdurchführung
- Statischer Lastplattendruckversuch
- Vier Stück dynamische Lastplattendruckversuche im direkten Umfeld
- 1 Stück Proctordichtebestimmung
- ggfs. mehrmaliger Einsatz des Geologen / Labors aufgrund der Reaktions- 
bzw. Beruhigungszeit 
  bis dass sinnvolle Messergebnisse zu erwarten sind ist einzurechnen.

Durchführung, Auswertung und Ermittlung eines Umrechnungsfaktors durch 
einen Geologen.

Beauftragtes Institut: ____________________________________

Übergabe sämtlicher Unterlagen digital und zweifach in Papierform an die 
Bauleitung.

1 St ...................... ..............................

Summe 01.02 Baufeld freimachen ..............................
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01.03 Erdarbeiten Schmutzwasserkanal

Für die Ausführung gelten die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB),
die ZTV für die Ausführung von Tragschichten im Straßenbau (ZTVT-StB),
die ZTV- Asphalt für die Ausführung von Asphaltschichten, die ZTVA-STB 
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN 18 300 Erdarbeiten. Die 
Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß 
vor Ort, Ausführungszeichnungen und Massenermittlungen aus digitalen 
Geländeaufnahmen.
Bei Lieferung von Stoffen (Kies, Wacken usw.) werden Wiegescheine 
gefordert. Abrechnung nach Lademaß wird nicht anerkannt.
Mehraushub für Schächte bis zu einem Außendurchmesser von 1,75 m ist in 
den Rohrgrabenaushub einzurechnen, der Rohrgraben wird entsprechend 
durchgemessen.
Bei größeren Schächten wird der zusätzlich erforderliche Arbeitsraum 
vergütet.
Anmerkung:
Der Einbau der Ersatzstoffe ist in den Positionen Grabenaushub enthalten.

01.03.0010 Gasleitung sichern

Gasleitung
Druckrohrleitung "GAS"
unter Druck
DN bis 200 mm,
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Länge der Einzelabschnitte bis 5 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m.

30 m ...................... ..............................

01.03.0020 Kabel 20 kV-Leitung

Kabel 20 kV-Leitung
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Länge der Einzelabschnitte bis 5 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 0,75 m.

20 m ...................... ..............................
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01.03.0030 Kabelbündel erdverlegt

Kabelbündel erdverlegt
Versorgungskabel aller Versorgungsträger,
Schutzrohr oder Rohrleitung im Trassenbereich längs
verlaufend, in Betrieb,
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Anzahl der Kabel bis 4 Stück.
Breite bis 1,0 m (werden als ein Stück abgerechnet).
Die Bestimmungen der Versorgungsträger sind zu beachten.

20 m ...................... ..............................

01.03.0040 Kabel sichern längslaufend

Kabel sichern längs laufend
Kabel aller Art und Durchmesser,
längs laufend zum Graben,
freilegen, sichern, aufhängen inkl. erforderlicher Handaushub,
Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.

20 m ...................... ..............................

01.03.0050 Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite: 0,40 m. einschl.
Verbau
> Position wird nur vergütet für Freilegung - Suche
nach Kabel oder Hindernisse die nicht in Bestandsplänen
ersichtlich sind.

10 m³ ...................... ..............................

01.03.0060 Unterquerung bestehender Leitungen und Kabel aller Art.

Unterquerung bestehender Leitungen und Kabel aller Art.
Hierbei sind sämtliche Hand-, Such- und
Sicherungsarbeiten
sowie die Wiedereinbettung mit Sand, Kabelsteinen etc.
sowie die Behinderung durch den Verbau und der
sonstigen Arbeiten einzukalkulieren. Liegen mehrere
Leitungen bis zu einem Abstand von 1,0 m beieinander,
so wird dies wie eine Querung behandelt.
Abrechnung nach Stück Unterquerung.

5 St ...................... ..............................
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01.03.0070 Rohrleitung aus Gußeisen,

Rohrleitung aus Gußeisen,
trinkwasserführend unter Druck
DN bis 150 mm,
sichern,'aufhängen und einbetten 
Länge der Einzelabschnitte 'nach Wahl des AN,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m.

30 m ...................... ..............................

01.03.0080 Ausheben von Hand

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung, Aushubpositionen
Ausführung 'jeweils 0,50 m vor, hinter, über und unter 
dem Hindernis'. Handaushubposition kommt nicht bei
Maschineneinsatz zum Tragen.

5 m³ ...................... ..............................

01.03.0090 Oberboden abtragen

Oberboden abtragen
Oberboden gemäß DIN 18 300 abtragen,seitlich lagern
in Mieten, Abtragdicke im Mittel 30 cm.

3500 m² ...................... ..............................

01.03.0100 Oberboden wieder auftragen

Oberboden wieder auftragen
Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten den Oberboden
wieder auftragen, Auftragdicke im Mittel 30 cm.
inklusive sauberem Anarbeiten an die 
Randeinfassungen bzw. Bankette und für die Einsaat 
entsprechend profilieren.
Mengenermittlung nach digitalen Abtragsprofilen bzw. 
örtlichem Aufmaß.

3500 m² ...................... ..............................
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01.03.0110 Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite: 0,40 m. einschl. Verbau
> Position wird nur vergütet für Freilegung - Suche
nach Kabel oder Hindernisse die nicht in Bestandsplänen
ersichtlich sind.

10 m³ ...................... ..............................

01.03.0120 Ausheben von Hand

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung, Aushubpositionen
Ausführung 'jeweils 0,50 m vor, hinter, über und unter 
dem Hindernis'. Handaushubposition kommt nicht bei
Maschineneinsatz zum Tragen.

10 m³ ...................... ..............................
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01.03.0130 Durchführung der geforderten Eigenüberwachung gemäß Erg. ZTV SEB

Durchführung der geforderten Eigenüberwachung gemäß Erg. ZTV SEB
im Schmutzwasserkanal

Gemäß der Ergänzenden zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen 
der Stadtentwässerung Biberach bei Kanalneubau bzw. Kanalerneuerung in 
offener Bauweise im Bereich des öffentlichen Kanalnetzes sind im Rahmen 
der Eigenüberwachung folgende Leistungen zu erbringen:
- Nachweis der Tragfähigkeit in der Rohrsohle alle 50 m
- Eigenüberwachungsprüfungen bei der Grabenverfüllung alle 50 m und je 
1,00 m Grabentiefe

Die Prüfungen der Erg. ZTV SEB sind bei dieser Baumaßnahme bei 
folgenden Haltungen durchzuführen:
- sämtliche Hauptkanalhaltungen innerhalb der Baugebietserschließung 
(ohne Hausanschlüsse)
- Schmutzwasserkanal in Richtung Retentionsbecken innerhalb dem Bereich 
einer möglichen Baugebietserweiterung, betrifft die Haltungen von Schacht 
2.1.-87 bis SW 10

Unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Gesamtlänge und dem 50 m 
Abstand ergeben sich 10 Meßstellen in der Lage.
An diesen Stellen ist jeweils auf dem Erdplanum und je 1,00 m 
Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone ein dynamischer 
Lastplattendruckversuch durchzuführen. Abhängig von der Grabentiefe 
entspricht dies drei bis vier Einzelnachweise je Messstelle.
Anerkannt werden nur bestandene Prüfungen, bei Nicht Erreichen der 
geforderten Werte ist nachzuarbeiten und erneut zu prüfen.
Überschlägig ermittelt sind hier mindestens 36 Stück Einzelnachweise 
(dynamische Lastplattendruckversuche) vorzusehen.
In diese Position ist der hierfür erforderliche Mehraufwand inklusive aller in 
diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten und Nebenleistungen 
einzukalkulieren.
Die Messergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zusammen 
mit den Prüfprotokollen der Bauleitung wöchentlich zu übergeben. Pläne zur 
Einarbeitung und Dokumentation werden dem AN zur Verfügung gestellt.
Details und nähere Angaben zur Vorgehensweise siehe dieser 
Ausschreibung beiliegenden Erg. ZTV SEB , Stand Dezember 2020, 8 
Seiten.

1 psch ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: ALS GRUNSÄTZLICHE STANDARTVORGABE FÜR DAS IGI RISSTAL / BAUARBEITEN

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0140 Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte
nach DIN EN 1610 innerhalb Verbau profilgerecht ausheben 
und seitlich lagern,
nach Abtrag des Oberbodens und Straßenkoffer 
bzw. Voraushub im Einschnitt.
Wiederverfüllung und verdichten gemäß EN 1610.
> Ausführung für SW Hauptkanal DN 200
> Aushubtiefe bis 5,50 m
> Bodenklasse 2-5
> Verbaueinheiten sind in diese Aushubposition
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Sohlenbreite berechnet nach EN 1610 in separaten Gräben
der jeweiligen Leitungen, incl. Verbau.
Schächte bis einschl. DN 1200 oder seitlich angeformt 
werden durchgemessen und nicht gesondert vergütet.
Die Leitungszone ist mit Kiessand 0/16, die
restliche Verfüllung mit Kies 0/45 bzw. mit
anstehendem Aushubmaterial (wenn geeignet) vorzunehmen.
Fremdmaterial wird gesondert vergütet.

2300 m³ ...................... ..............................

01.03.0150 Bindemittel

Bindemittel
Weißfeinkalk oder gleichwertig,
liefern

100 t ...................... ..............................

01.03.0160 Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der

Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der
Bodenverbesserung nach Angabe des AG ausstreuen.
Bindemittel "Weißfeinkalk"
Bindemittelmenge nach Angabe der Bauleitung und
Eignungsprüfung, ca. 36 - 72 kg/m³

100 t ...................... ..............................
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01.03.0170 Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels

Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels
mit Bodenmischgerät gleichmäßig und in voller
Schütthöhe (Lagenweise) durchmischen. Pro Lage 2
Fräsübergänge.
Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem
Wiedereinbau ohne Bodenverbesserung.
Ausstreuen des Bindemittels wird gesondert vergütet.
Losen oder Verdichteten Boden verbessern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen in verdichtetem
Zustand.
Position gilt für Einbau des verbesserten Materials in Kanalgraben.

1700 m³ ...................... ..............................

01.03.0180 Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle 
inklusive Einbau,
> Kies 0/16
für Leitungszone Steinzeug-, Stahlbeton- und PVC-Rohre
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

400 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0190 Leistung wie Position zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch Baustoff
> Kies 0/45
für Grabenverfüllung und ggfs. Untergrundverbesserung in allen Bereichen
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

200 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0200 Leistung wie Position zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch Baustoff
> Sickerkies 16/32
für Untergrundverbesserung

60 m³ ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0210 Trennvlies

Trennvlies
zwischen Bodenersatzkörper und 
anstehendem Baugrund,
Robustheitsklasse GRK 2,
Flächengewicht 120 g/qm und
Stempeldurchdrückkraft  ca. 1300 N
Einbau Kanalgrabensohle im Bereich der Untergrundverbesserung

500 m² ...................... ..............................

01.03.0220 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

700 m³ ...................... ..............................

01.03.0230 Anschluß an Bestand

Anschluss an Bestand
Anschluss an Schacht 2.1-87
Schachtdurchmesser DN 1000
Schachttiefe 5,65 m
In die Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Mehraufwand für das Freilegen des Schachts auf der kompletten Tiefe
  inklusive erforderlicher Handaushub
- Herstellung Öffnung in Schacht für Stzg-Rohr DN 200 auf Sohlhöhe
- Lieferung und Einbau Schachtfutter, passend für Stzg-Rohr DN 200
- Öffnung wasserdicht verschließen, anfallende Stoffe beseitigen
- Gerinneherstellung bzw. -angleichung im Schacht,
  Zulauf DN 200 Stzg
  Ablauf DN 400 Stb

1 St ...................... ..............................

Summe 01.03 Erdarbeiten Schmutzwasserkanal ..............................
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01.04 Erdarbeiten Regenwasserkanal

Für die Ausführung gelten die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB),
die ZTV für die Ausführung von Tragschichten im Straßenbau (ZTVT-StB),
die ZTV- Asphalt für die Ausführung von Asphaltschichten, die ZTVA-STB 
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN 18 300 Erdarbeiten. Die 
Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß 
vor Ort, Ausführungszeichnungen und Massenermittlungen aus digitalen 
Geländeaufnahmen.
Bei Lieferung von Stoffen (Kies, Wacken usw.) werden Wiegescheine 
gefordert. Abrechnung nach Lademaß wird nicht anerkannt.
Mehraushub für Schächte bis zu einem Außendurchmesser von 1,75 m ist in 
den Rohrgrabenaushub einzurechnen, der Rohrgraben wird entsprechend 
durchgemessen.
Bei größeren Schächten wird der zusätzlich erforderliche Arbeitsraum 
vergütet.
Anmerkung:
Der Einbau der Ersatzstoffe ist in den Positionen Grabenaushub enthalten.

01.04.0010 Gasleitung sichern

Gasleitung
Druckrohrleitung "GAS"
unter Druck
DN bis 200 mm,
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Länge der Einzelabschnitte bis 5 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m.

30 m ...................... ..............................

01.04.0020 Kabel 20 kV-Leitung

Kabel 20 kV-Leitung
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Länge der Einzelabschnitte bis 5 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 0,75 m.

20 m ...................... ..............................
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01.04.0030 Kabelbündel erdverlegt

Kabelbündel erdverlegt
Versorgungskabel aller Versorgungsträger,
Schutzrohr oder Rohrleitung im Trassenbereich längs
verlaufend, in Betrieb,
freilegen, sichern, aufhängen und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Anzahl der Kabel bis 4 Stück.
Breite bis 1,0 m (werden als ein Stück abgerechnet).
Die Bestimmungen der Versorgungsträger sind zu beachten.

20 m ...................... ..............................

01.04.0040 Kabel sichern längslaufend

Kabel sichern längs laufend
Kabel aller Art und Durchmesser,
längs laufend zum Graben,
freilegen, sichern, aufhängen inkl. erforderlicher Handaushub,
Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.

20 m ...................... ..............................

01.04.0050 Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite: 0,40 m. einschl.
Verbau
> Position wird nur vergütet für Freilegung - Suche
nach Kabel oder Hindernisse die nicht in Bestandsplänen
ersichtlich sind.

10 m³ ...................... ..............................

01.04.0060 Unterquerung bestehender Leitungen und Kabel aller Art.

Unterquerung bestehender Leitungen und Kabel aller Art.
Hierbei sind sämtliche Hand-, Such- und
Sicherungsarbeiten
sowie die Wiedereinbettung mit Sand, Kabelsteinen etc.
sowie die Behinderung durch den Verbau und der
sonstigen Arbeiten einzukalkulieren. Liegen mehrere
Leitungen bis zu einem Abstand von 1,0 m beieinander,
so wird dies wie eine Querung behandelt.
Abrechnung nach Stück Unterquerung.

5 St ...................... ..............................
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01.04.0070 Rohrleitung aus Gußeisen,

Rohrleitung aus Gußeisen,
trinkwasserführend unter Druck
DN bis 150 mm,
sichern,'aufhängen und einbetten 
Länge der Einzelabschnitte 'nach Wahl des AN,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m.

30 m ...................... ..............................

01.04.0080 Ausheben von Hand

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung, Aushubpositionen
Ausführung 'jeweils 0,50 m vor, hinter, über und unter 
dem Hindernis'. Handaushubposition kommt nicht bei
Maschineneinsatz zum Tragen.

5 m³ ...................... ..............................

01.04.0090 Oberboden abtragen

Oberboden abtragen
Oberboden gemäß DIN 18 300 abtragen,seitlich lagern
in Mieten, Abtragdicke im Mittel 30 cm.

6000 m² ...................... ..............................

01.04.0100 Oberboden wieder auftragen

Oberboden wieder auftragen
Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten den Oberboden
wieder auftragen, Auftragdicke im Mittel 30 cm.
inklusive sauberem Anarbeiten an die 
Randeinfassungen bzw. Bankette und für die Einsaat 
entsprechend profilieren.
Mengenermittlung nach digitalen Abtragsprofilen bzw. 
örtlichem Aufmaß.

6000 m² ...................... ..............................
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01.04.0110 Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite: 0,40 m. einschl. Verbau
> Position wird nur vergütet für Freilegung - Suche
nach Kabel oder Hindernisse die nicht in Bestandsplänen
ersichtlich sind.

10 m³ ...................... ..............................

01.04.0120 Ausheben von Hand

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung, Aushubpositionen
Ausführung 'jeweils 0,50 m vor, hinter, über und unter 
dem Hindernis'. Handaushubposition kommt nicht bei
Maschineneinsatz zum Tragen.

10 m³ ...................... ..............................
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01.04.0130 Durchführung der geforderten Eigenüberwachung gemäß Erg. ZTV SEB

Durchführung der geforderten Eigenüberwachung gemäß Erg. ZTV SEB
im Regenwasserkanal

Gemäß der Ergänzenden zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen 
der Stadtentwässerung Biberach bei Kanalneubau bzw. Kanalerneuerung in 
offener Bauweise im Bereich des öffentlichen Kanalnetzes sind im Rahmen 
der Eigenüberwachung folgende Leistungen zu erbringen:
- Nachweis der Tragfähigkeit in der Rohrsohle alle 50 m
- Eigenüberwachungsprüfungen bei der Grabenverfüllung alle 50 m und je 
1,00 m Grabentiefe

Die Prüfungen der Erg. ZTV SEB sind bei dieser Baumaßnahme bei 
folgenden Haltungen durchzuführen:
- sämtliche Hauptkanalhaltungen innerhalb der Baugebietserschließung 
(ohne Hausanschlüsse)
- Regenwasserkanal in Richtung Retentionsbecken innerhalb dem Bereich 
einer möglichen Baugebietserweiterung, betrifft die Haltungen von Schacht 
RW 12 bis RW 16

Unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Gesamtlänge und dem 50 m 
Abstand ergeben sich 11 Meßstellen in der Lage.
An diesen Stellen ist jeweils auf dem Erdplanum und je 1,00 m 
Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone ein dynamischer 
Lastplattendruckversuch durchzuführen. Abhängig von der Grabentiefe 
entspricht dies zwei bis vier Einzelnachweise je Messstelle.
Anerkannt werden nur bestandene Prüfungen, bei Nicht Erreichen der 
geforderten Werte ist nachzuarbeiten und erneut zu prüfen.
Überschlägig ermittelt sind hier mindestens 30 Stück Einzelnachweise 
(dynamische Lastplattendruckversuche) vorzusehen.
In diese Position ist der hierfür erforderliche Mehraufwand inklusive aller in 
diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten und Nebenleistungen 
einzukalkulieren.
Die Messergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zusammen 
mit den Prüfprotokollen der Bauleitung wöchentlich zu übergeben. Pläne zur 
Einarbeitung und Dokumentation werden dem AN zur Verfügung gestellt.
Details und nähere Angaben zur Vorgehensweise siehe dieser 
Ausschreibung beiliegenden Erg. ZTV SEB , Stand Dezember 2020, 8 
Seiten.

1 psch ...................... ..............................



Seite 22
ES tiefbauplanung - Industriestraße 49 - 88441 Mittelbiberach

Projekt: -Erdarbeiten, Kanal- und Straßenbau- 

LV-Bezeichnung: ALS GRUNSÄTZLICHE STANDARTVORGABE FÜR DAS IGI RISSTAL / BAUARBEITEN

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.04.0140 Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte
nach DIN EN 1610 innerhalb Verbau profilgerecht ausheben,
und seitlich lagern,
nach Abtrag des Oberbodens und Straßenkoffer 
bzw. Voraushub im Einschnitt.
Wiederverfüllung und verdichten gemäß EN 1610
> Ausführung für RW Hauptkanal DN 300 bis 600
> Aushubtiefe bis 4,50 m
> Bodenklasse 2-5
> Verbaueinheiten sind in diese Aushubposition
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Sohlenbreite berechnet nach EN 1610 in separaten Gräben
der jeweiligen Leitungen, incl. Verbau.
Schächte bis einschl. DN 1200 oder seitlich angeformt 
werden durchgemessen und nicht gesondert vergütet.
Die Leitungszone ist mit Kiessand 0/16, die
restliche Verfüllung mit Kies 0/45 bzw. mit
anstehendem Aushubmaterial (wenn geeignet) vorzunehmen.
Fremdmaterial wird gesondert vergütet.

3400 m³ ...................... ..............................

01.04.0150 Boden der Gräben für Schachtbauwerke DN 2000

Boden der Gräben für Schachtbauwerke
nach DIN EN 1610 profilgerecht ausheben,
Wiederverfüllung und verdichten gemäß EN 1610.
Verfüllung mit anstehendem Aushubmaterial.
> Ausführung für RW-Hauptkanalschächte DN 2000
> lichte Schachttiefe bis 3,00 m
> Abrechnung als Zulage zum Kanalgrabenaushub
> betrifft Absetzschacht RW19

1 St ...................... ..............................

01.04.0160 Bindemittel

Bindemittel
Weißfeinkalk oder gleichwertig,
liefern

80 t ...................... ..............................

01.04.0170 Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der

Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der
Bodenverbesserung nach Angabe des AG ausstreuen.
Bindemittel "Weißfeinkalk"
Bindemittelmenge nach Angabe der Bauleitung und
Eignungsprüfung, ca. 36 - 72 kg/m³

80 t ...................... ..............................
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01.04.0180 Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels

Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels
mit Bodenmischgerät gleichmäßig und in voller
Schütthöhe (Lagenweise) durchmischen. Pro Lage 2
Fräsübergänge.
Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem
Wiedereinbau ohne Bodenverbesserung.
Ausstreuen des Bindemittels wird gesondert vergütet.
Losen oder Verdichteten Boden verbessern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen in verdichtetem
Zustand.
Position gilt für Einbau des verbesserten Materials in Kanalgraben.

1350 m³ ...................... ..............................

01.04.0190 Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle 
inklusive Einbau,
> Kies 0/16
für Leitungszone Steinzeug-, Stahlbeton- und PVC-Rohre
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

1170 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0200 Leistung wie Position zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch Baustoff
> Kies 0/45
für Grabenverfüllung und ggfs. Untergrundverbesserung in allen Bereichen
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

150 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0210 Leistung wie Position' zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch Baustoff
> Sickerkies 16/32
für Untergrundverbesserung

150 m³ ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0220 Trennvlies

Trennvlies
zwischen Bodenersatzkörper und 
anstehendem Baugrund,
Robustheitsklasse GRK 2,
Flächengewicht 120 g/qm und
Stempeldurchdrückkraft  ca. 1300 N
Einbau Kanalgrabensohle im Bereich der Untergrundverbesserung

700 m² ...................... ..............................

01.04.0230 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

1700 m³ ...................... ..............................

01.04.0240 Anschluß an Bestand

Anschluss an Bestand
Anschluss an Schacht Muldeneinlauf RWA-1
Schachtdurchmesser DN 1000
Schachttiefe 1,32 m
In die Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Mehraufwand für das Freilegen des Schachts auf der kompletten Tiefe
  inklusive erforderlicher Handaushub
- Herstellung Öffnung in Schacht für PVC-U Rohr DN 300 
  40 cm über bestehender Sohlhöhe
- Lieferung und Einbau Schachtfutter, passend für PVC-U Rohr DN 300
- Öffnung wasserdicht verschließen, anfallende Stoffe beseitigen
- Gerinneherstellung bzw. -angleichung im Schacht,
  Zulauf neu DN 300 PVC-U
  Zulauf bestehend DN 300 PVC-U 
  Ablauf DN 400 PVC-U

1 St ...................... ..............................

Summe 01.04 Erdarbeiten Regenwasserkanal ..............................
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01.05 Wasserhaltung

01.05.0010 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung
nach freier Wahl des Unternehmers, für die Einlegung
des kompletten Kanals einschl. der Schachtbauwerke,
soweit ein Wasserandrang vorhanden ist.
Die Pumpeneinsätze, Energiekosten, Pumpe mit Motor,
Ableitung und alle Nebenarbeiten sind einzukalkulieren.
Wasserandrang bis max. 10 m offenem Graben 1-3 l/s.

150 m ...................... ..............................

01.05.0020 Leistung wie Position vorher,

 'Leistung wie Position vorher,'
 'jedoch Wasserandrang 3 - 10 l/s.'

50 m ...................... ..............................

01.05.0030 Sickerleitung als Vollsickerrohr,

Sickerleitung als Vollsickerrohr,
aus PE-HD DIN 4262-1, Form D,
'DN 100,'
'in Einzelabschnitten' liefern und verlegen nach
Anordnung durch Auftragnehmer

100 m ...................... ..............................

01.05.0040 Fachgerechtes Wiederherstellen von Drainageleitungen

Fachgerechtes Wiederherstellen von Drainageleitungen
aus Ton- und PVC-Rohren, die im Zuge der Bagger oder
Fräsarbeiten bei Querungen zerstört werden. Die Leistung
wird pro Schadstelle 1 x gemessen.
Die Drainagen sind freizulegen und mittels Betonsturz
mit ca. 1m Länge zu unterstützen, sowie mit geschlosssener
PVC-Leitung zu verbinden.
Jede Drainage ist vor dem Verfüllen von der Bauleitung
abzunehmen und einzumessen.

5 St ...................... ..............................
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01.05.0050 Dränleitung an neuen Kanal anschließen

Dränleitung an neuen Kanal anschließen
inklusive herstellen der Anschlussöffnung, 
Anschlusstücke und erforderliche Rohrstücke 
aus PVC bis 5 m Länge.
Beschädigte Leitung wird Eigentum des AN und ist von
diesem zu entsorgen.

5 St ...................... ..............................

Summe 01.05 Wasserhaltung ..............................
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01.06 Schmutzwasser Hauptkanal

Für die Rohrstatik gilt ATV A127 (Abwassertechnische Vereinigung)
Richtlinie für die statische  Berechnung von Entwässerungskanälen
und Leitungen. Die Grabentiefen sind bei den Rohrpositionen angegeben.
Die Rohrstatik ist in prüffähiger Form rechtzeitig vor der Ausführung 
vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind in den Einheitspreisen 
abgegolten.

Es wird explizit auf die GUV 16.11 : Der lotrechte Abstand zwischen dem 
ersten Steigeisen und  Austrittstelle darf höchstens einen Abstand von 
500 mm betragen.
Dies ist beim Aufbau der Schachtteile in jedem Fall zu beachten.

Es kommen Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach 
DIN EN 295, Ausgabe Mai 2013 Steinzeug-Muffenrohre/Hochlastreihe 
als Schmutzwasserhauptkanal zum Einsatz.

Hinweis Rohrauflager und Leitungszone nach DIN EN 1610 und DWA-A 
139:
- Die Rohrauflagestärke beträgt min. 15 cm
- Leitungszone 30 cm über Rohrscheitel
- Kiesmaterial: 0/16 Feinkies für Rohrauflager und Leitungszone
- Das Verdichten des Rohrauflagers hat mittels einer kleinen Rüttelplatte zu 
erfolgen
- Eine ordnungsgemäße und ausreichende Zwickelverdichtung ist ebenso 
vorgeschrieben
- Nur die seitliche Verdichtung der Leitungszone erfolgt mittels 
Vibrationsstampfer

01.06.0010 Schmutzwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren

Schmutzwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren
herstellen für Hauptleitung Schmutzwasser,
DN 200, 
Scheiteldruckfestigkeit 48 kN/m(Hochlast)
Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m
liefern und verlegen

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 5,00 m

470 m ...................... ..............................

01.06.0020 Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ) als Zulage

Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ) als Zulage
DN 200, 
mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Scheiteldruckfestigkeit48 kN/m, Baulänge 0,60 m
liefern und verlegen

12 St ...................... ..............................
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01.06.0030 Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA) als Zulage

Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA) als Zulage
DN 200, 
mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Scheiteldruckfestigkeit48 kN/m, Baulänge 0,60 m
liefern und verlegen

12 St ...................... ..............................

01.06.0040 Steinzeug-Passstück als Zulage

Steinzeug-Passstück als Zulage
DN 200, mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Scheiteldruckfestigkeit 48 kN/m
liefern und verlegen.

35 St ...................... ..............................

01.06.0050 KeraMat-Pass-Ring (P-Ring) für Steinzeugmuffenrohre

KeraMat-Pass-Ring (P-Ring) für Steinzeugmuffenrohre
DN 200, 
mit Scheiteldruckfestigkeit 48 kN/m (Hochlast),
als Dichtung eines abgelängten Steinzeugrohres,
liefern und verlegen

35 St ...................... ..............................

Hinweis Schachtbaumörtel:
Es darf nur ein Schachtbaumörtel folgender Güte verwendet werden:
Sulfatbeständiger SR-Zement gem. DIN EN 197-1,Güteüberwacht.
Zementgebundener, durch organische und anorganische Zusätze vergüteter, 
frühfester Ein-Komponenten-Beschichtungs-, Mauer- und Sanierungsmörtel 
mit folgenden Eigenschaften:
Frühfest; schrumpffrei; Quellen > 0,1 Volumen%;
Säure- und Laugenresistent zw. pH 5-10; Hohe Abriebsfestigkeit;
Hoher Widerstand gegen dynamische Beanspruchung;
waserdicht gem. DIN 1045; Hohe Klebekraft;
Frosttausalzbeständig; wasserbelastbar nach 2-4 Std;
(z.B. "Ergelit - Schachtbaumörtel" oder gleichwertiger Art).
Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe sind vollfugig in den 
Schachtbaumörtel zu versetzen.
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01.06.0060 Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm

Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm
komplett herstellen
für Schmutzwasser-Hauptkanal
Ausführung als Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1,
aus Stahlbeton C 25/30 WU, 15 cm dick.
Alle erforderlichen Schachtteile sind einzukalkulieren.
- Schachtunterteil und Schachtringe mit Kompressions
  Gleitringdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur, radial
  umlaufender Lastausgleich zwischen den Schachtringen
  gemäß DIN V 4034-1 mittels Elastomerprofil mit einer
  Quarzsandseele zur gleichmäßigen Lastabtragung in der
  Lagerfuge mit vorliegender statischer Berechnung
  gemäß der oben genannten Normen,
- Schachthals bzw. Abdeckplatte, mit Einstiegsöffnung 625 mm,
- Schmutzfänger (schwere Ausführung).
- Schachtabdeckung Klasse D 400, DIN EN 124/DIN 1229,
  selbstnivellierend, einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen
  Schachtöffnung DN 605 mm,
  Abdeckung rund, mit dämpfender Einlage, 
  mit Lüftungsöffnungen, DIN 19584-5,
  aus Gußeisen mit Beton (Betonfüllung werkseitig), 
  höhengerecht in Schachtbaumörtel (siehe Hinweis) setzen, 
  Einbau entsprechend Herstelleranleitung.
  Die Abdeckung ist entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug 
  bis auf die endgültige Fahrbahnhöhe zu setzen.

Fabrikat:______________________________________

- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Muffe,
- Steigeinrichtung, Ausführung Sicherheitssteigbügel
  DIN-V-19555, Stahl - Poly TS 31 FA; Vollstahl d = 16 mm,
  oder gleichwertig, Steigmaß 250 mm,
- Gerinne und Auftritt aus GFK, Auftritt in Höhe des Scheitels

- Schachttiefe 3,55 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW1

1 St ...................... ..............................

01.06.0070 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,64 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW2

1 St ...................... ..............................
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01.06.0080 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,60 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Seitenzulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Schachtnummer SW3

1 St ...................... ..............................

01.06.0090 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,70 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Zulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW4

1 St ...................... ..............................

01.06.0100 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,65 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Seitenzulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Schachtnummer SW5

1 St ...................... ..............................

01.06.0110 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,64 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Zulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW6

1 St ...................... ..............................
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01.06.0120 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 4,21 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW7

1 St ...................... ..............................

01.06.0130 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 4,10 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Seitenzulauf DN 150 Stzg (Hausanschluss) +0,05 m über Sohle
- Schachtnummer SW8

1 St ...................... ..............................

01.06.0140 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 4,06 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW9

1 St ...................... ..............................

01.06.0150 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1200 mm
- Schachttiefe 4,99 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg einschl. KeraMat-Steinzeug-Verschlussteller 
Verbindungssystem F
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW10

1 St ...................... ..............................
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01.06.0160 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1200 mm
- Schachttiefe 4,93 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Zulauf DN 200 Stzg 
- Zulauf DN 200 Stzg 
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW11

1 St ...................... ..............................

01.06.0170 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1200 mm
- Schachttiefe 4,95 m von SO Rohr bis OK Gelände
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 Stzg
- Zulauf DN 200 Stzg
- Ablauf DN 200 Stzg
- Schachtnummer SW12

1 St ...................... ..............................

01.06.0180 Einstieghilfe

Einstieghilfe

für vom AN gewählte Schachtabdeckung

Fabrikat:______________________________________

1 St ...................... ..............................

Summe 01.06 Schmutzwasser Hauptkanal ..............................
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01.07 Schmutzwasser Hausanschlüsse

Anforderungen gemäß Rohrauflager, Leitungszone 
und Schachtbaumörtel analog Hauptkanalleitungen

01.07.0010 Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte
nach DIN EN 1610 innerhalb Verbau profilgerecht ausheben,
und seitlich lagern,
nach Abtrag des Oberbodens und Straßenkoffer 
bzw. Voraushub im Einschnitt.
Wiederverfüllung und verdichten gemäß EN 1610.
> Ausführung für SW Hausanschlüsse DN 150
> Aushubtiefe bis 4,50 m
> Bodenklasse 2-5
> Verbaueinheiten sind in diese Aushubposition
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Sohlenbreite berechnet nach EN 1610 in separaten Gräben
der jeweiligen Leitungen, incl. Verbau.
Die Leitungszone ist mit Kiessand 0/16, die
restliche Verfüllung mit Kies 0/45 bzw. mit
anstehendem Aushubmaterial (wenn geeignet) vorzunehmen.
Fremdmaterial wird gesondert vergütet.

550 m³ ...................... ..............................

01.07.0020 Bindemittel

Bindemittel
Weißfeinkalk oder gleichwertig,
liefern

26 t ...................... ..............................

01.07.0030 Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der

Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der
Bodenverbesserung nach Angabe des AG ausstreuen.
Bindemittel "Weißfeinkalk"
Bindemittelmenge nach Angabe der Bauleitung und
Eignungsprüfung, ca. 36 - 72 kg/m³

26 t ...................... ..............................



Seite 34
ES tiefbauplanung - Industriestraße 49 - 88441 Mittelbiberach

Projekt: -Erdarbeiten, Kanal- und Straßenbau- 

LV-Bezeichnung: ALS GRUNSÄTZLICHE STANDARTVORGABE FÜR DAS IGI RISSTAL / BAUARBEITEN

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.07.0040 Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels

Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels
mit Bodenmischgerät gleichmäßig und in voller
Schütthöhe (Lagenweise) durchmischen. Pro Lage 2
Fräsübergänge.
Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem
Wiedereinbau ohne Bodenverbesserung.
Ausstreuen des Bindemittels wird gesondert vergütet.
Losen oder Verdichteten Boden verbessern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen in verdichtetem
Zustand.
Position gilt für Einbau des verbesserten Materials in Kanalgraben.

450 m³ ...................... ..............................

01.07.0050 Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle 
inklusive Einbau,
> Kies 0/16
für Leitungszone Steinzeug-, Stahlbeton- und PVC-Rohre
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

100 m³ ...................... ..............................

01.07.0060 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

225 m³ ...................... ..............................

01.07.0070 Schmutzwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren

Schmutzwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren
herstellen (SW-Hausanschluss)
DN 150,
Scheiteldruckfestigkeit 34 kN/m,
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
innen und außen glasiert, Baulänge 1,50 m
liefern und verlegen

140 m ...................... ..............................
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01.07.0080 Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ) als Zulage

Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ) als Zulage
DN 150, 
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
Scheiteldruckfestigkeit34 kN/m, Baulänge 0,60 m
liefern und verlegen.

10 St ...................... ..............................

01.07.0090 Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA) als Zulage

Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA) als Zulage
DN 150, 
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
Scheiteldruckfestigkeit34 kN/m, Baulänge 0,60 m
liefern und verlegen.

30 St ...................... ..............................

01.07.0100 Steinzeug-Bögen als Zulage

Steinzeug-Bögen als Zulage
DN 150, 
Grad 15 oder 30 
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
Scheiteldruckfestigkeit34 kN/m
liefern und verlegen.

85 St ...................... ..............................

01.07.0110 Steinzeug-Passstück als Zulage

Steinzeug-Passstück als Zulage
DN 150, 
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
Scheiteldruckfestigkeit34 kN/m
liefern und verlegen.

55 St ...................... ..............................

01.07.0120 Steinzeug-Abzweige als Zulage

Steinzeug-Abzweige als Zulage
DN 200/150, 
45 Grad
Scheiteldruckfestigkeit 48 kN/m/34kN/m,
Baulänge 0,50 m
liefern und verlegen

20 St ...................... ..............................
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01.07.0130 Steinzeug-Abzweige als Zulage

Steinzeug-Abzweige als Zulage
DN 200/200, 
45 Grad
Scheiteldruckfestigkeit 48 kN/m/34kN/m,
Baulänge 0,50 m
liefern und verlegen

1 St ...................... ..............................

01.07.0140 Steinzeug-Verschlussteller als Zulage

Steinzeug-Verschlussteller als Zulage
DN 200, 
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
liefern und verlegen.

3 St ...................... ..............................

01.07.0150 Muffengrundringe

Muffengrundringe
DN 150
zur besseren Lastübertragung in den Verbindungen 
der Hausanschlussleitungen (teilweise Steilstrecke)
in den ersten Verbindungen vom Hauptkanal weg,
maximal 4 Grundringe je Haltung.

55 St ...................... ..............................
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01.07.0160 Hauskontrollschacht Tiefe bis 2,50 m

Hauskontrollschacht
Fertigteilschacht  DIN 4034 - neu 
liefern und versetzen
DN 1000
für Schmutzwasser-Hausanschluss
Ausführung als Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1 Neu
aus Stahlbeton C 25/30 WU, 15 cm dick.
Alle erforderlichen Schachtteile sind einzukalkulieren.
- Schachtunterteil und Schachtringe
- Schachthals mit Einstiegsöffnung 625 mm,
- Schachtabdeckung KL.B , ohne Lüftung.
- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Muffe,
- Steigeinrichtung, Ausführung Sicherheitssteigbügel
  DIN-V-19555, Stahl - Poly TS 31 FA; Vollstahl d = 16 mm,
  oder gleichwertig, Steigmaß 250 mm,
- Gerinne und Auftritt aus GFK, Auftritt in Höhe des Scheitels 
- Auftritt mit ZE 20 DIN 18560 bis Scheitelhöhe
- Unterteil gerade
- Zulauf DN 150 Stzg, einschl. KeraMat-Steinzeug-Verschlussteller
  Verbindungssystem F
- Ablauf DN 150 Stzg
Zu kalkulieren ist eine Schachttiefe bis 2,50 m
gemessen von Sohle Rohr bis OK Abdeckung

3 St ...................... ..............................

01.07.0170 Hauskontrollschacht Tiefe bis 3,00 m

Position wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch 
Schachttiefe 2,51 m bis 3,00 m

5 St ...................... ..............................

01.07.0180 Hauskontrollschacht Tiefe bis 3,50 m

Position wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch 
Schachttiefe 3,01 m bis 3,50 m

3 St ...................... ..............................

01.07.0190 Hauskontrollschacht Tiefe bis 3,75 m

Position wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch 
Schachttiefe 3,51 m bis 3,75 m

16 St ...................... ..............................
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01.07.0200 Anschlussleitung an Kontrollschacht

Anschlussleitung an Kontrollschacht
Hintergrund: Auf vier Parzellen ist die Erstellung von Tiny-Häusern geplant. 
Um später tiefe Aufgrabungen zu vermeiden ist im Zuge der Erschließung 
eine zulaufseitige Anschlussleitung an den Kontrollschacht bis ca. 50 cm 
unter Gelände mit herzustellen.

In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- PVC-U Rohr DN DN/OD 160 als senkrechte Leitung, Länge ca. 3,50 m
- zugehörige Bögen je 2 x 15° und 30°, 4 Stück
- zugehöriger Verschlussdeckel (Muffenstopfen), 1 Stück
- erforderliche Erdarbeiten und Handschacht
- Mehraufwand beim Verfüllen

Abrechnung nach Stück, als Zulage zum Kontrollschacht

4 St ...................... ..............................

Summe 01.07 Schmutzwasser Hausanschlüsse ..............................
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01.08 Regenwasser Hauptkanal

Für die Rohrstatik gilt ATV A127 (Abwassertechnische Vereinigung)
Richtlinie für die statische  Berechnung von Entwässerungskanälen
und Leitungen. Die Grabentiefen sind bei den Rohrpositionen angegeben.
Die Rohrstatik ist in prüffähiger Form rechtzeitig vor der Ausführung 
vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind in den Einheitspreisen 
abgegolten.

Es wird explizit auf die GUV 16.11 : Der lotrechte Abstand zwischen dem 
ersten Steigeisen und  Austrittstelle darf höchstens einen Abstand von 
500 mm betragen.
Dies ist beim Aufbau der Schachtteile in jedem Fall zu beachten.

Die haltungsweise Anpassung inklusive Ablängen der PVC-Rohre ist 
einzukalkulieren. Passtücke und Gelenke werden nicht separat vergütet.
Verbindungsmuffen gehören zur Rohrleitung. Sie sind grundsätzlich 
einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
Dies gilt für alle Leitungsdimensionen.

Es kommen PVC-U Rohre und Stahlbetonrohre als 
Regenwasserhauptkanal zum Einsatz.

Hinweis Rohrauflager und Leitungszone nach DIN EN 1610 und DWA-A 
139:
- Die Rohrauflagestärke beträgt min. 15 cm
- Leitungszone 30 cm über Rohrscheitel
- Kiesmaterial: 0/16 Feinkies für Rohrauflager und Leitungszone
- Das Verdichten des Rohrauflagers hat mittels einer kleinen Rüttelplatte zu 
erfolgen
- Eine ordnungsgemäße und ausreichende Zwickelverdichtung ist ebenso 
vorgeschrieben
- Nur die seitliche Verdichtung der Leitungszone erfolgt mittels 
Vibrationsstampfer

01.08.0010 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315
für Hauptleitung Regenwasser
Hochlast Rohr SN 12 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Muffen,
liefern und verlegen. 

Fabrikat:________________________________

Farbe: blau
Überdeckung: 0,5 m bis 6,0 m; SLW60 

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 5,00 m

270 m ...................... ..............................
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01.08.0020 HS-R-Bogen DN/OD 315

HS-R-Bogen DN/OD 315
15° bis 30°
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

2 St ...................... ..............................

01.08.0030 Stahlbetonrohr Form K-GM DN 400

Kanal DIN EN1610 aus Stahlbetonrohren DIN V 1201, Typ 2
Form K-GM, Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe,
DN 400,
mit C3A  freiem Zement, hochsulfatbeständig nach FBS.
Rohrverbindung mit in der Muffe fest eingebauter
Kompressions-Gleitringdichtung  mit dichter Struktur,
Auflager aus nicht bindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in hergestellten verbauten Graben,
Grabentiefe bis 5,00 m
liefern und verlegen

Rohrhersteller :______________________________

130 m ...................... ..............................

01.08.0040 Stahlbetonrohr Form K-GM DN 500

Leistung wie Position zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben
jedoch
Stahlbetonrohr DN 500

70 m ...................... ..............................

01.08.0050 Stahlbetonrohr Form K-GM DN 600

Leistung wie Position zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben
jedoch
Stahlbetonrohr DN 600

310 m ...................... ..............................
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01.08.0060 Gelenkstück GA/GZ DN 400

Anschlußstück aus Stahlbeton für gelenkigen Anschluß
als Zulage,
'DN 400'

10 St ...................... ..............................

01.08.0070 Gelenkstück GA/GZ DN 500

Anschlußstück aus Stahlbeton für gelenkigen Anschluß
als Zulage,
'DN 500'

2 St ...................... ..............................

01.08.0080 Gelenkstück GA/GZ DN 600

Anschlußstück aus Stahlbeton für gelenkigen Anschluß
als Zulage,
'DN 600'

12 St ...................... ..............................

01.08.0090 Paßstück DN 400

Paßstück aus Stahlbeton als Zulage
'DN 400'

5 St ...................... ..............................

01.08.0100 Paßstück DN 500

Paßstück aus Stahlbeton als Zulage
'DN 500'

1 St ...................... ..............................

01.08.0110 Paßstück DN 600

Paßstück aus Stahlbeton als Zulage
'DN 600'

8 St ...................... ..............................
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01.08.0120 Rohrkrümmer DN 600

Rohrkrümmer DN 600
Krümmer für Stahlbetonrohre
als Zuschlag zum Rohr
einschnittig aus 2 Segmenten (bis 30°)

2 St ...................... ..............................

01.08.0130 Böschungstück DN 600, Auslauf

Böschungstück als Zulage
DN 600 "Auslauf"
Beckeneinlauf Neigung 1 : 1

1 St ...................... ..............................

01.08.0140 Schutzgitter am Rohrauslauf Stb DN 600

Schutzgitter am Rohrauslauf Stb DN 600
auf das Böschungsstück aufgesetzt,
aus Edelstahl V2A, 
lichte Weite Stababstand 7 cm, einteilig,
freier Durchfluss in der Sohle
Ausführung gemäß Foto,
inklusive aller Befestigungsmittel,
liefern und montieren.
Freigabe auf Basis Fertigungszeichnung durch AG erforderlich.

1 St ...................... ..............................
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Hinweis Schachtbaumörtel:
Es darf nur ein Schachtbaumörtel folgender Güte verwendet werden:
Sulfatbeständiger SR-Zement gem. DIN EN 197-1,Güteüberwacht.
Zementgebundener, durch organische und anorganische Zusätze vergüteter, 
frühfester Ein-Komponenten-Beschichtungs-, Mauer- und Sanierungsmörtel 
mit folgenden Eigenschaften:
Frühfest; schrumpffrei; Quellen > 0,1 Volumen%;
Säure- und Laugenresistent zw. pH 5-10; Hohe Abriebsfestigkeit;
Hoher Widerstand gegen dynamische Beanspruchung;
waserdicht gem. DIN 1045; Hohe Klebekraft;
Frosttausalzbeständig; wasserbelastbar nach 2-4 Std;
(z.B. "Ergelit - Schachtbaumörtel" oder gleichwertiger Art).
Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe sind vollfugig in den 
Schachtbaumörtel zu versetzen.
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01.08.0150 Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm

Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm
komplett herstellen
für Regenwasser-Hauptkanal
Ausführung als Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1,
aus Stahlbeton C 25/30 WU, 15 cm dick.
Alle erforderlichen Schachtteile sind einzukalkulieren.
- Schachtunterteil und Schachtringe mit Kompressions
  Gleitringdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur, radial
  umlaufender Lastausgleich zwischen den Schachtringen
  gemäß DIN V 4034-1 mittels Elastomerprofil mit einer
  Quarzsandseele zur gleichmäßigen Lastabtragung in der
  Lagerfuge mit vorliegender statischer Berechnung
  gemäß der oben genannten Normen,
- Schachthals bzw. Abdeckplatte, mit Einstiegsöffnung 625 mm,
- Schmutzfänger (schwere Ausführung).
- Schachtabdeckung Klasse D 400, DIN EN 124/DIN 1229,
  selbstnivellierend, einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen
  Schachtöffnung DN 605 mm,
  Abdeckung rund, mit dämpfender Einlage, 
  mit Lüftungsöffnungen, DIN 19584-5,
  aus Gußeisen mit Beton (Betonfüllung werkseitig), 
  höhengerecht in Schachtbaumörtel (siehe Hinweis) setzen, 
  Einbau entsprechend Herstelleranleitung.
  Die Abdeckung ist entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug 
  bis auf die endgültige Fahrbahnhöhe zu setzen.

Fabrikat:______________________________________

- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Muffe,
- Steigeinrichtung, Ausführung Sicherheitssteigbügel
  DIN-V-19555, Stahl - Poly TS 31 FA; Vollstahl d = 16 mm,
  oder gleichwertig, Steigmaß 250 mm,
- Gerinne und Auftritt aus Beton, Auftritt in Höhe des Scheitels

- Schachttiefe 1,80 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gerade
- Anfangsschacht (kein Zulauf) 
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW1

1 St ...................... ..............................

01.08.0160 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,90 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Seitenzulauf DN 250 PVC-U (Hausanschluß) +0,05 m über Sohle
- Schachtnummer RW2

1 St ...................... ..............................
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01.08.0170 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,94 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 300 PVC-U
- Zulauf DN 300 PVC-U
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW3

1 St ...................... ..............................

01.08.0180 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,88 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 300 PVC-U
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW4

1 St ...................... ..............................

01.08.0190 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,90 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 150 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 150 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW5

1 St ...................... ..............................

01.08.0200 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,91 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 300 PVC-U +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 300 PVC-U +0,10 m über Sohle
- Ablauf DN 400 Stb
- Schachtnummer RW6

1 St ...................... ..............................
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01.08.0210 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,95 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 150 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 150 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW7

1 St ...................... ..............................

01.08.0220 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,55 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 300 PVC-U +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 400 PVC-U
- Ablauf DN 400 Stb
- Schachtnummer RW8

1 St ...................... ..............................

01.08.0230 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,63 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 400 Stb
- Ablauf DN 400 Stb
- Schachtnummer RW9

1 St ...................... ..............................

01.08.0240 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,65 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 400 Stb
- Ablauf DN 400 Stb
- Schachtnummer RW10

1 St ...................... ..............................
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01.08.0250 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,75 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 400 Stb
- Ablauf DN 400 Stb
- Schachtnummer RW11

1 St ...................... ..............................

01.08.0260 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,89 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 200 PVC-U (Hausanschluss) +0,10 m über Sohle
- Ablauf DN 300 PVC-U
- Schachtnummer RW12

1 St ...................... ..............................

01.08.0270 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,89 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 300 PVC-U +0,10 m über Sohle
- Zulauf DN 400 Stb
- Ablauf DN 500 Stb
- Schachtnummer RW13

1 St ...................... ..............................

01.08.0280 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 3,86 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 500 Stb
- Ablauf DN 600 Stb
- Schachtnummer RW14

1 St ...................... ..............................
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01.08.0290 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 4,78 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 600 Stb
- Ablauf DN 600 Stb
- Schachtnummer RW15

1 St ...................... ..............................

01.08.0300 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 4,13 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 600 Stb
- Ablauf DN 600 Stb
- Schachtnummer RW16

1 St ...................... ..............................

01.08.0310 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 2,02 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 600 Stb
- Ablauf DN 600 Stb
- Schachtnummer RW17

1 St ...................... ..............................

01.08.0320 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 1000 mm
- Schachttiefe 1,58 m von Sohle Rohr bis OK Abdeckung
- Unterteil gekrümmt
- Zulauf DN 600 Stb
- Ablauf DN 600 Stb
- Schachtnummer RW18

1 St ...................... ..............................
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01.08.0330 Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Schacht wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch lichte Weite 2000 mm
- Schachttiefe 2,73 m von SO Rohr bis OK Abdeckung
- gekrümmt
- Zulauf DN 600 Stb 1,02 m über Sohle
- Ablauf DN 600 Stb 1,00 m über Sohle
- Schachtnummer RW19 (Absetzschacht)

Schachtabdeckung wie beschrieben, jedoch DN 800 mm

Einschl. Tauchwand l/h = ca. 1,75 / 0,80 m
aus Edelstahl 1.4301 (D=4 mm), inkl. Befestigung
Ausführung s. Detailplan

Einschl. Prallwand U-förmig l/h = ca. 1,60 / 0,60 m
aus Edelstahl 1.4301 (D=4 mm), inkl. Befestigung

Ausführung s. Detailplan

1 St ...................... ..............................

Summe 01.08 Regenwasser Hauptkanal ..............................
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01.09 Regenwasser Hausanschlüsse

Anforderungen gemäß Rohrauflager, Leitungszone 
und Schachtbaumörtel analog Hauptkanalleitungen

Die haltungsweise Anpassung inklusive Ablängen der 
PVC-Rohre ist einzukalkulieren.
Passtücke und Gelenke werden nicht separat vergütet.
Verbindungsmuffen gehören zur Rohrleitung. Sie sind 
grundsätzlich einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
Dies gilt für alle Leitungsdimensionen.

01.09.0010 Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte
nach DIN EN 1610 innerhalb Verbau profilgerecht ausheben,
und seitlich lagern,
nach Abtrag des Oberbodens und Straßenkoffer 
bzw. Voraushub im Einschnitt.
Wiederverfüllung und verdichten gemäß EN 1610.
> Ausführung für RW Hausanschlüsse DN 150 bis DN 250
> Aushubtiefe bis 3,00 m
> Bodenklasse 2-5
> Verbaueinheiten sind in diese Aushubposition
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Sohlenbreite berechnet nach EN 1610 in separaten Gräben
der jeweiligen Leitungen, incl. Verbau.
Die Leitungszone ist mit Kiessand 0/16, die
restliche Verfüllung mit Kies 0/45 bzw. mit
anstehendem Aushubmaterial (wenn geeignet) vorzunehmen.
Fremdmaterial wird gesondert vergütet.

250 m³ ...................... ..............................

01.09.0020 Bindemittel

Bindemittel
Weißfeinkalk oder gleichwertig,
liefern

10 t ...................... ..............................

01.09.0030 Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der

Bindemittel auf Bodenflächen zur Vorbereitung der
Bodenverbesserung nach Angabe des AG ausstreuen.
Bindemittel "Weißfeinkalk"
Bindemittelmenge nach Angabe der Bauleitung und
Eignungsprüfung, ca. 36 - 72 kg/m³

10 t ...................... ..............................
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01.09.0040 Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels

Geschütteten Boden nach Ausstreuen des Bindemittels
mit Bodenmischgerät gleichmäßig und in voller
Schütthöhe (Lagenweise) durchmischen. Pro Lage 2
Fräsübergänge.
Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem
Wiedereinbau ohne Bodenverbesserung.
Ausstreuen des Bindemittels wird gesondert vergütet.
Losen oder Verdichteten Boden verbessern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen in verdichtetem
Zustand.
Position gilt für Einbau des verbesserten Materials in Kanalgraben.

175 m³ ...................... ..............................

01.09.0050 Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle 
inklusive Einbau,
> Kies 0/16
für Leitungszone Steinzeug-, Stahlbeton- und PVC-Rohre
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

75 m³ ...................... ..............................

01.09.0060 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

100 m³ ...................... ..............................
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01.09.0070 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160
für Hausanschlüsse Regenwasser
Hochlast Rohr SN 12 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Muffen,
liefern und verlegen. 

Fabrikat:________________________________

Farbe: blau
Überdeckung: 0,5 m bis 6,0 m; SLW60 

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 4,00m

80 m ...................... ..............................

01.09.0080 HS-R-Bogen DN/OD 160

HS-R-Bogen DN/OD 160
15° bis 30°
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

70 St ...................... ..............................

01.09.0090 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200
für Hausanschlüsse Regenwasser
Hochlast Rohr SN 12 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Muffen,
liefern und verlegen. 

Fabrikat:________________________________

Farbe: blau
Überdeckung: 0,5 m bis 6,0 m; SLW60 

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 4,00m

30 m ...................... ..............................
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01.09.0100 HS-R-Bogen DN/OD 200

HS-R-Bogen DN/OD 200
15° bis 30°
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

12 St ...................... ..............................

01.09.0110 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 250

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 250
für Hausanschlüsse Regenwasser
Hochlast Rohr SN 12 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Muffen,
liefern und verlegen. 

Fabrikat:________________________________

Farbe: blau
Überdeckung: 0,5 m bis 6,0 m; SLW60 

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 4,00m

6 m ...................... ..............................

01.09.0120 HS-R-Bogen DN/OD 250

HS-R-Bogen DN/OD 250
15° bis 30°
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

3 St ...................... ..............................
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01.09.0130 HS-R-Abzweig DN/OD 315/160

HS-R-Abzweig DN/OD 315/160
45 Grad
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

13 St ...................... ..............................

01.09.0140 Anschluss von Kanal aus PVC

Anschluss von Kanal aus PVC
DN 150
an Kanalrohr aus Stahlbeton DN 400 bis DN 500
durch Anbohren und Einbau einer flexiblen
Anschlussdichtung,
Material nach DIN 4060, Awadock - Anschlusssystem
oder gleichwertig,
Angebotenes Material: _________________________
                                     (bitte eintragen)

5 St ...................... ..............................

01.09.0150 Anschluss von Kanal aus PVC

Anschluss von Kanal aus PVC
DN 200
an Kanalrohr aus Stahlbeton DN 400 bis DN 500
durch Anbohren und Einbau einer flexiblen
Anschlussdichtung,
Material nach DIN 4060, Awadock - Anschlusssystem
oder gleichwertig,
Angebotenes Material: _________________________
                                     (bitte eintragen)

2 St ...................... ..............................
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01.09.0160 Revisionsschacht für Regenwasser-Hausanschluss

Revisionsschacht für Regenwasser-Hausanschluss
Rund, lichte Weite 600 mm aus Kunststofffertigteilen
(PP) gemäß DIN EN 13598
bestehend aus:
Schachtboden, DN 600,
DN 160 gerader Durchlauf einschl. Verschlussdeckel im Zulauf,
Steigrohr DN 600 mit Dichtring je Muffe,
Runde Abdeckung, BEGU für die Belastungsklasse B 125
ohne Lüftung
inklusive Betonauflagering
Schachttiefe bis 2,00 m
Bauwerk komplett liefern und auf 10 cm verdichteten Sauberkeitschicht
( Sand oder Feinkies, Korn < 20 mm) einbauen einschl. Einbindung in 
die Rohrleitung inklusive aller Dichtungen. Als Ummantelung des 
Schachtes eine 20 cm starke Schutzschicht aus verdichtungsfähigem 
Sand oder Feinkies  (Korn < 20 mm) in Lagen verfüllt herstellen, 
das erforderliche Material ist entsprechend einzukalkulieren.
Das ggfs. nötige Anheben der Teleskopabdeckung
Entsprechend des Baufortschrittes ist einzukalkulieren

Angebotenes Fabrikat: __________________________
                                            (bitte eintragen)

22 St ...................... ..............................

01.09.0170 Leistung wie Position zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch 
DN 200 gerader Durchlauf einschl. Verschlussdeckel im Zulauf

4 St ...................... ..............................

01.09.0180 Leistung wie Position zuvor beschrieben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch 
DN 250 gerader Durchlauf einschl. Verschlussdeckel im Zulauf

1 St ...................... ..............................
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01.09.0190 Anschlussleitung an Kontrollschacht

Anschlussleitung an Kontrollschacht
Hintergrund: Auf vier Parzellen ist die Erstellung von Tiny-Häusern geplant. 
Um später tiefe Aufgrabungen zu vermeiden ist im Zuge der Erschließung 
eine zulaufseitige Anschlussleitung an den Kontrollschacht bis ca. 50 cm 
unter Gelände mit herzustellen.

In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen:
- PVC-U Rohr DN DN/OD 160 als senkrechte Leitung, Länge ca. 1,50 m
- zugehörige Bögen je 2 x 15° und 30°, 4 Stück
- zugehöriger Verschlussdeckel (Muffenstopfen), 1 Stück
- erforderliche Erdarbeiten und Handschacht
- Mehraufwand beim Verfüllen

Abrechnung nach Stück, als Zulage zum Kontrollschacht

4 St ...................... ..............................

Summe 01.09 Regenwasser Hausanschlüsse ..............................
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01.10 Retentions- und Versickerungsbecken

01.10.0010 Oberboden abtragen

Oberboden im Bereich der Retentionsmulde
abtragen und seitlich lagern,
Abtragdicke im Mittel 30 cm.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

12000 m² ...................... ..............................

01.10.0020 Humus-Sand-Kies-Gemisch herstellen

Oberboden-Sand-Kies-Gemisch herstellen
Mischungsverhältnis je 1/3
- 1/3 Oberboden
- 1/3 Sand 0/4 gewaschen
- 1/3 Kies-Sand 0/16 gewaschen
Oberboden von der seitlichen Deponie aufnehmen
Sand und Kiessand sind vom AN zu liefern und werden separat vergütet

Mischung im Zwangsmischer herstellen, 
z.B. Separatorschaufel mit entsprechender Siebweite verwenden
Auf eine gleichmäßige vollständige Durchmischung wird größter Wert gelegt,
Mindestens zwei Mischdurchgänge sind zu kalkulieren, das heißt
Mischung aus drei einzelnen Haufwerken herstellen, 
anschließend ein weiterer nochmaliger Mischdurchgang im Separator.

Gemisch anschließend 30 cm stark in Retentionsbecken aufbringen, 
Einbau waagrecht auf Beckensohle.
Angegebene Positionsmenge besteht aus 1/3 Humus (430 m³) seitlich 
gelagert, 
1/3 Sand (430 m³) geliefert, und 1/3 Kies-Sand 0/16 (430 m³) geliefert.

1290 m³ ...................... ..............................

01.10.0030 Liefern von Stoffen frei Baustelle,

Liefern von Stoffen frei Baustelle,
für Humus-Sand-Kies-Gemisch zum Einbau in die
Retentionsflächen, 
Sand 0/4 gewaschen,
Umrechnungsfaktor lose 1,70 t/m³ verwenden,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

430 m³ ...................... ..............................
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01.10.0040 Liefern von Stoffen frei Baustelle,

Liefern von Stoffen frei Baustelle,
für Humus-Sand-Kies-Gemisch zum Einbau in die
Retentionsflächen, 
Kies-Sand 0/16 gewaschen,
Umrechnungsfaktor lose 1,80 t/m³ verwenden,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

430 m³ ...................... ..............................

01.10.0050 Oberboden aufbringen

Oberboden von der Seitendeponie aufnehmen 
und wieder auftragen,
Auftragdicke im Mittel 30 cm.
Oberbodenauftrag auf der Ebene oberhalb des Beckens,
in der Böschung und Damm,
Neigung 1:1,5 bis 1:3.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Einbaustelle.

7700 m² ...................... ..............................

01.10.0060 Überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden abfahren
Oberboden von Seitendeponie weg laden und transportieren.
Transportweg bis zu 5 km.
An der Einbaustelle Oberboden abladen, verteilen und einbauen,
Einbaustärke im Mittel 20 cm.
Einbau auf landwirtschaftlicher Ackerfläche.
Einbauort: siehe beiliegende Lageplanskizze

Wichtiger Hinweis:
- Der Transport hat mit Traktoren und Muldenkipper zu erfolgen um den 
Erddruck zu minimieren
- Das Verteilen und Einbauen hat mit einer geeigneten Planierraupe zu 
erfolgen
Mit diesen Vorgaben soll der Einbau möglichst schonend sein und der 
Eingriff in die Ackerfläche auf das notwendige Maß reduziert werden
- Die durch den Transport und Einbau verschmutzen Verkehrswege sind 
umgehend zu reinigen, ggfs. täglich.
- Der Reinigungsaufwand ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
- Die Ackerfläche steht erst nach der Ernte im Oktober zur Verfügung, erst 
dann kann der Oberboden aufgebracht werden. Sollte der Baufortschritt 
zügiger erfolgen ist jeglicher damit verbundene Mehraufwand in die 
einschlägigen Positionen einzurechnen.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

860 m³ ...................... ..............................
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01.10.0070 Einsaat

Einsaat
- Retentionsbecken Sohlbereich
Steine >3 cm ablesen, Oberfläche eben rechen und zur Einsaat vorbereiten. 
Herstellen einer Feinplanie, beseitigen von Wurzelresten.

Rasenansaat herstellen im Trockensaatverfahren nach DIN 18917  06 
Feuchtwiese
Ansaatmischung für den Sohlbereich des Retentionsbeckens - 
Begrünungsziel Feuchtwiese
mit gebietsheimischem Saatgut Produktionsraum 8 - Alpen und 
Alpenvorland, Ursprungsgebiet 17 - Südliches Alpenvorland
Ansaatstärke: 2 g/m² (20 kg/ha)
zzgl. Schnellbegrüner 2 g/m² und
Schrot als Füllstoff 6g/m²
in weitgehend ebenen Bereichen

Begrünung auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN 18915
Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken.
Bodengruppe 6 nach DIN 18915 (bindiger Boden)
Bodenart: sandiger Lehm, humos, mäßig trocken, nährstoffreich
Zeitpunkt: September 2021
Ein Herkunftsnachweis/Saatgutbeschreibung ist vor dem Einbau der 
Bauleitung vorzulegen

Liefernachweis:
Rieger-Hoffmann GmbH oder gleichwertiges Produkt
angebotenes Fabrikat:

.................................................................
                (vom Bieter auszufüllen)

Maschinen und Handeinsaat.
Abrechnung in der Abwicklung. 
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß.

4300 m² ...................... ..............................
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01.10.0080 Einsaat

Einsaat
- Retentionsbecken Böschungen und Damm
- Ebene oberhalb des Retentionsbeckens
Steine >3 cm ablesen, Oberfläche eben rechen und zur Einsaat vorbereiten. 
Herstellen einer Feinplanie, beseitigen von Wurzelresten.

Rasenansaat herstellen im Trockensaatverfahren nach DIN 18917  01 
Blumenwiese
Ansaatmischung für Böschungsflächen um das Retentionsbecken - 
Begrünungsziel Blumenwiese
mit gebietsheimischem Saatgut Produktionsraum 8 - Alpen und 
Alpenvorland, Ursprungsgebiet 17 - Südliches Alpenvorland
Artenzusammensetzung: 50 % Kräuter und 50 % Gräser
Ansaatstärke: 4 g/m² (40 kg/ha)
zzgl. Schnellbegrüner 2 g/m² und
Schrot als Füllstoff 4 g/m²
vorwiegend in Böschungsbereichen ca. 1:3

Begrünung auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN 18915
Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken.
Bodengruppe 6 nach DIN 18915 (bindiger Boden)
Bodenart: sandiger Lehm, humos, mäßig trocken, nährstoffreich
Zeitpunkt: September 2021
Ein Herkunftsnachweis/Saatgutbeschreibung ist vor dem Einbau der 
Bauleitung vorzulegen

Liefernachweis:
Rieger-Hoffmann GmbH oder gleichwertiges Produkt
angebotenes Fabrikat:

.................................................................
                (vom Bieter auszufüllen)

Maschinen und Handeinsaat.
Abrechnung in der Abwicklung. 
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß.

7700 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.10.0090 Mulchen

Mulchen
- Retentionsbecken Sohlbereich, Böschungen und Damm
- Fläche oberhalb Retentionsbecken

Abrechnung in der Abwicklung.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß.
Einzurechnen ist ein Mulchdurchgang ca. eine Woche vor der Abnahme. 
Maschinen- und Handarbeit !

12000 m² ...................... ..............................
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01.10.0100 Boden für Retentionsbecken 

Boden für Retentionsbecken 
nach Abtrag des Oberbodens
profilgerecht lösen und laden,
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 2,00 m.
Beckenrand geböscht 1:1,5 bis 1:3
Beckensohle eben herstellen, inklusive Planie.
Material transportieren und als Dammschüttung profilgerecht 
im Bereich des Retentionsbeckens wieder einbauen.
Ausführung siehe Schnitt !

150 m³ ...................... ..............................

01.10.0110 Boden für Retentionsbecken 

Boden für Retentionsbecken 
nach Abtrag des Oberbodens
profilgerecht lösen, laden und auf Zwischenlagerplatz befördern,
Zwischenlagerplatz südlich des Retentionsbeckens,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 2,00 m.
Beckenrand geböscht 1:1,5 bis 1:3
Beckensohle eben herstellen, inklusive Planie.

4500 m³ ...................... ..............................

01.10.0120 Abfuhr auf Deponie des AN (Z 0)

Abfuhr auf Deponie des AN
von verdrängtem Aushubmaterial durch Materiallieferung.
Material von Zwischenlager aufnehmen und entsorgen.
Entsorgung von unbelastetem Aushubmaterial
Qualitätsstufe VwV Boden Z 0
Inklusive der Entsorgung auf zugelassene Deponie,
inklusive Transport.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Beprobung und Klassifizierung durch Geologen (Bodenanalyse)
- Entsorgungsnachweis
- Gebühren für Sonderabfallentsorgung
- Begleitpapiere
- Mehraufwand durch Zwischenlagerung
- Mehraufwände auf Grundlage der Gesetzgebung
Die Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

Beauftragtes Institut / Geologe: ________________________________

4500 m³ ...................... ..............................
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01.10.0130 Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.10.100 (Z 0* III A)

Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.10.100 (Z 0* III A)
für die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial
bis Z 0* III A
Inklusiv der Entsorgung auf zugelassene Deponie,
inklusive Transport.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Beprobung und Klassifizierung durch Geologen (Bodenanalyse)
- Entsorgungsnachweis
- Gebühren für Sonderabfallentsorgung
- Begleitpapiere
- Mehraufwand durch Zwischenlagerung
- Mehraufwände auf Grundlage der Gesetzgebung
Die Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

Beauftragtes Institut / Geologe: ________________________________

2000 t ...................... ..............................

01.10.0140 Drainageleitungen Retentionsbecken

Drainageleitungen unterhalb der Humus-Sand Schicht
Ausführung gemäß Lageplan und Schnitte
Insgesamt 9 Stränge mit Einzellängen zwischen 25 m bis 50 m

In diese Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Aushub Graben für Drainageleitung
  Breite 0,50 m, Tiefe 0,30 m bis 0,70 m,
  Grabenherstellung bzw. Verlegung Drainageleitung im Gefälle 0,5 %
  überschüssiges Material abfahren und entsorgen, ca. 0,30 m³/m
- Liefern und Einbauen von Trennvlies Robustheitsklasse GRK 3,
  Einbau siehe Schnitt, zur Abtrennung Sickerkies gegen Erdreich
  dreiseitig, unten und seitlich mit Überlappung auf dem Erdplanum,
  Einbaubreite in der Abwicklung ca. 4,00 m / Laufmeter
- Liefern und Einbauen einer Sickerleitung als Teilsickerrohr,
  Material PP, DIN 8077/78, DIN EN 1852-1
  Ringsteifigkeit SN 10
  Vollwandrohr Typ R3 nach DIN 4262-1
  DN 150
  inklusive aller erforderlicher Muffenverbindungen
  Verlegung Teilsickerrohr im Gefälle 0,5 %
- Liefern und einbauen von Sickerkies 16/32 allseitig um Sickerleitung
  Einbaumenge ca. 0,30 m³/m
- Abrechnung nach Laufmeter, Abrechnungslänge bis Spülschacht

300 m ...................... ..............................
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01.10.0150 Bogen DN/OD 160/160

Bogen DN/OD 160/160
15° bis 30°
passend zu vor beschriebenem Teilsickerrohr aus PP
als Zulage zum Rohr

20 St ...................... ..............................

01.10.0160 Reduzierung / Übergang  DN/OD 160/200

Reduzierung / Übergang  DN/OD 160/200
passend zu vor beschriebenem Teilsickerrohr aus PP
als Zulage zum Rohr,
für den Anschluss am Schacht

11 St ...................... ..............................

01.10.0170 Spülschacht am Ende der Drainageleitung

Spülschacht am Ende der Drainageleitung
Rund, lichte Weite 400 mm aus Kunststofffertigteilen
(PP / PE-HD) bestehend aus:
Schachtboden, Typ G, DN 400,
DN 150 gerader Durchlauf einschl. Verschlussdeckel im Zulauf,
Steigrohr DN 400 mit Dichtring,
Runde Abdeckung, für die Belastungsklasse b 125
Gusseisendeckel mit Sicherung.
Teleskopabdeckung L 300 ohne Lüftung
Komplett mit Dichtmanschette  >lose eingelegt
Schachttiefe bis 1,50 m
Bauwerk komplett liefern und auf 10 cm verdichteten Sauberkeitschicht
( Sand oder Feinkies, Korn < 20 mm) einbauen einschl. Einbindung in 
die Rohrleitung inklusive aller Dichtungen. Als Ummantelung des 
Schachtes eine 20 cm starke Schutzschicht aus verdichtungsfähigem 
Sand oder Feinkies  (Korn < 20 mm) in Lagen verfüllt herstellen, 
das erforderliche Material ist entsprechend einzukalkulieren.
Das ggfs. nötige Anheben der Teleskopabdeckung
Entsprechend des Baufortschrittes ist einzukalkulieren

Fabrikat: __________________________
                           (bitte eintragen)

7 St ...................... ..............................

01.10.0180 Zulage zu voriger Position

Zulage zu voriger Position
Spülschacht im Böschungsbereich mit Granit Großpflaster in Beton versetzt 
einfassen, 
Umpflasterung der Schachtabdeckung 1-zeilig

7 St ...................... ..............................
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01.10.0190 Filtervlies als Trennschicht GRK 3

Filtervlies als Trennschicht
Mechanisch verfestigter Schutzvliesstoff aus Polypropylen (PP) Stapelfasern 
frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind 
an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Der Vliesstoff ist im 
Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, 
Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die 
überdeckte Fläche.

Vlies flächig verlegen zwischen Verteilschicht und anstehendem Baugrund
Robustheitsklasse GRK 3,
Flächengewicht 150 g/qm und
Stempeldurchdrückkraft  ca. 1500 N

Die darunter verlaufenden Gräben für die Rigolen sind entsprechend 
auszusparen, Mehraufwand hierfür ist einzurechnen.

4300 m² ...................... ..............................
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01.10.0200 Filtervlies als Filter-/Trennschicht GRK 5

Filtervlies als Filter-/Trennschicht
Mechanisch verfestigter Schutzvliesstoff aus Polypropylen (PP) Stapelfasern 
frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind 
an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Der Vliesstoff ist im 
Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, 
Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die 
überdeckte Fläche.

Vlies flächig verlegen zwischen Humus-Sand-Kies-Gemisch 
und der Verteilschicht aus Sickerkies

Handelsbezeichnung: BETEX TP 50 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur: rein mechanisch verfestigt, weiß
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 5
Rollenbreite: 4,00 m
Rollenlänge: 50 m

Der Vliesstoff muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1: > 5,0 mm
Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864: > 500 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x  s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236 > 5.000 N
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax) >15 kN/m
   CMD (Tmax) >50 kN/m
Charakteristische Öffnungsweite (O90) gemäß DIN EN ISO 12956:>60 mm 
O90 <160 mm
Langfristige Schutzwirksamkeit (300 kPa) gemäß EN ISO 13719: < 3,0 %

Der Vliesstoff muss über einen Nachweis der langfristigen 
Schutzwirksamkeit für Geotextilien verfügen. 
Die Geotextilrobustheitsklasse, mechanischen und filtertechnischen 
Eigenschaften des Vliesstoffes sind gemäß „Merkblatt für die Anwendung 
von Geotextilien und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus“ nachzuweisen.
Die Verfestigungsart des Vliesstoffes ist rein mechanisch. Thermisch 
verfestigte oder thermisch nachbehandelte Vliesstoffe sind nicht zulässig.

Fabrikat: ________________________________________

4300 m² ...................... ..............................

01.10.0210 Wurzelschutzvlies

Wurzelschutzvlies
liefern und einbauen
1,50 m breiter Streifen über der Rigole
oberhalb der Verteilschicht
Abrechnung nach Laufmeter

300 m ...................... ..............................
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01.10.0220 Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle
inklusive Einbau,
Einbau flächig als Verteilschicht unterhalb 
des Humus-Sand-Kies-Gemisches
> Baustoff Kies 16/32
Einbaustärke 15 cm,
Nachweis durch amtl. Wiegekarte erforderlich.

700 m³ ...................... ..............................

01.10.0230 Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung ,nach DIN 19657

Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung
nach DIN 19657
Gesteinsart: Vorarlberger Flußbausteine
Kantenlänge ca 0,30- 0,50 m, nicht  maßhaltig
Einbau im Retentionsbecken, Böschungsbereich, 
im Notüberlauf,
um Bauwerke bzw. Böschungsstück aus Stahlbeton.
Abgerechnet wird nach Nachweis per Lieferschein.

35 t ...................... ..............................

01.10.0240 Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung ,nach DIN 19657

Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung
nach DIN 19657
Gesteinsart: Vorarlberger Flußbausteine
Kantenlänge ca 0,60- 0,80 m, nicht  maßhaltig
Einbau im Retentionsbecken, Böschungsbereich, 
im Notüberlauf,
um Bauwerke bzw. Böschungsstück aus Stahlbeton.
Abgerechnet wird nach Nachweis per Lieferschein.

15 t ...................... ..............................

01.10.0250 Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung ,nach DIN 19657

Steinschüttung, Steinwurf, Steinberollung
nach DIN 19657
Gesteinsart: Vorarlberger Flußbausteine
Kantenlänge ca 1,00- 1,20 m, nicht  maßhaltig
Einbau als Störsteine im Zulauf zum Retentionsbecken.
Abgerechnet wird nach Nachweis per Lieferschein.

5 t ...................... ..............................
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01.10.0260 Ablaufbaufbauwerk als Fertigteilschacht

Fertigteilschacht 
Ablaufbauwerk RW21
C 30/37 , DIN EN 206-1 als Stahlbeton XF1,XM1,XA1 XC4
Forderung :
nach Planauszug, siehe Baubeschreibung
Bauwerk komplett herstellen als Fertigteil.
Alle sichtbaren Betonoberflächen in Sichtbetonqualität.
L/B/H im Licht ca. 1,00 m x 1,00 m x 1,65 m
Massenauszug :
ca. 1,75 m³ Wandbeton,  ca. 0,50 m³ Beton für Bodenteil,
ca 0,40 to Bewehrung aus
Betonstahl alle Durchmesser DIN 488,
inklusive Gerinnebeton und Sauberkeitsschicht,
Anschlussmuffe - bzw. Einbindering für Rohr DN 300 PVC-U (Ablauf),
DN 200 PVC-U (Zulauf Drainage), Öffnung rund DN 200 für Schieber in 
Wand.

Abdeckung als Stabrechen aus V2A, lichte Weite
Stababstand 7 cm, begehbar , einteilig, aushebesicher.
Inklusive Steigbügel und ausziehbarer einholmigen Einstieghilfe.
Inklusive Handzugschieber DN 200 mit kompletter
Montage z.B. Fabrikat BAP oder gleichwertig,
mit Arretiermöglichkeit des Schiebers und
Bedienöffnung für den Schieber im Gitterrost
einschl. aller erforderlichen Arbeiten zur Herstellung
des Bauwerks.

Schachtbauwerk liefern und auf Sauberkeitsschicht versetzen.

1 St ...................... ..............................

01.10.0270 Schacht aus Kunststoff DN 600

Schacht aus Kunststoff DN 600
zur Zusammenführung der Drainageleitungen
Zulauf 3 x DN 150
Ablauf 1 x DN 150
Höhe ca. 80 - 100 cm
mit Teleskopabdeckung Kl. D, tagwasserdicht
inklusiv 4 x Formstück passend zum Anschluss 
Drainageleitung DN 150 aus PP an Schachtzulauf DN 150

liefern und versetzen

Fabrikat: ______________________________________

2 St ...................... ..............................



Seite 68
ES tiefbauplanung - Industriestraße 49 - 88441 Mittelbiberach

Projekt: -Erdarbeiten, Kanal- und Straßenbau- 

LV-Bezeichnung: ALS GRUNSÄTZLICHE STANDARTVORGABE FÜR DAS IGI RISSTAL / BAUARBEITEN

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.10.0280 Schacht aus Kunststoff DN 600

Schacht aus Kunststoff DN 600
zur Zusammenführung der Drainageleitungen
Zulauf 3 x DN 150
Ablauf 1 x DN 200
Höhe ca. 80 - 100 cm
mit Teleskopabdeckung Kl. D, tagwasserdicht
inklusiv 4 x Formstück passend zum Anschluss 
Drainageleitung DN 150 aus PP an Schachtzulauf DN 150

liefern und versetzen

Fabrikat: ______________________________________

1 St ...................... ..............................

01.10.0290 Verrohrung zwischen Drainageschacht und Drosselschacht

Verrohrung zwischen Drainageschacht und Ablaufbauwerk
Rohre und Formstücke DN 200 PVC-U

In diese Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- ca. 2,00 m Rohr waagrecht
- Muffen 
- Rohr ablängen und anpassen

1 St ...................... ..............................

01.10.0300 Betonriegel als Systemüberlauf

Betonriegel als Systemüberlauf
Ausführung gemäß Detailplanung, Draufsicht und Schnitte
Beton C 25/30, mit konstruktiver Bewehrung
Länge 6,00 m
Breite 0,20 m
Höhe 0,35 m / 0,60 m 
In Ortbetonbauweise oder als Fertigteil
nach Wahl des AN,
Höhengerecht auf Kiesunterbau versetzen.

1 St ...................... ..............................

01.10.0310 Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 10 cm

Vegetationstragschicht für Schotterrasen, Gemisch nach
den Empfehlungen für Bau und Pflege von Flächen aus
Schotterrasen - FLL, Schichtdicke bis 10 cm.
Einbau in Abfahrt Becken und Bewirtschaftungsweg.

350 m² ...................... ..............................
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01.10.0320 Sitzsteine aus Muschelkalk

Sitzsteine aus Muschelkalk
Gesteinsart:
Würzburger Muschelkalk - Kernstein, 
mit hohem Frost- und Witterungswiderstand. 
Der AN hat entsprechende Nachweise vor Bestellung / Lieferung vorzulegen.
Material ist vorab dem AG zur Bemusterung vorzulegen
Steinhöhe 40-50 cm, 
Steintiefe 40 cm, 
Steinlänge mind. 80 cm - 120 cm.
Oberseite: bruchrauh
Kanten: sämtliche gerundet
Unterseite, Stoßflächen, Seitenflächen unbearbeitet. 
Die bruchrauhe Ansichtsflächen der
Blöcke dürfen keine Keilansätze, Bohrlöcher oder
andere Bearbeitungsspuren aufweisen.
Einbau auf Sauberkeitsschicht aus Kies 0/32, 15-20 cm stark
Einschließlich aller Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden und im Bereich der Baustelle einbauen.
Die Lagerflächen müssen weitgehend eben sein.
Abrechnung nach Laufmeter tatsächlicher Steinlänge, 
Kontrolle durch Lieferschein.

..............................................................................
                           Liefernachweis

75 m ...................... ..............................

Summe 01.10 Retentions- und Versickerungsbecken ..............................
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01.11 Straßenbau

Hinweis zum Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die fertige fachgerechte Leistung  mit allen 
Lieferungen, Arbeiten und Nebenleistungen. Alle eingebauten Materialien 
sind durch Lieferscheine nachzuweisen.

Decken, Tragschichten einschließlich Frostschutzschichten:
Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen einer 
Güteüberwachung unterliegen. Eignungsprüfungen und 
Eigenüberwachungsprüfungen sind nach den Vorschriften der ZTV Asphalt 
bzw. ZTVT-Stb  und ETV-BW hinsichtlich Art und Umfang durchzuführen. 
Termine und Art der Kontrollprüfungen sind mit der Bauleitung abzustimmen. 
Der Auftragnehmer hat den Nachweis der ordentlichen Verdichtung der 
jeweiligen Schichten zu erbringen und diese zu dokumentieren.
! Prüfungen des AN sind im Beisein der Bauleitung durchzuführen !
Die Kosten dieser Prüfungen werden nicht gesondert vergütet.

Das Herstellen von Planum - Feinplanum nach Erdabtrag zu den folgenden 
Kies,- Frostschutzschichten wird nicht separat vergütet. Alle profilgerechten 
Einbauten sind in die jeweiligen Kies bzw. Aushubpositionen 
einzukalkulieren.

Für die Ausführung gelten die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen  und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 
(ZTVE-StB), die ZTV für die Ausführung von Tragschichten im Straßenbau 
(ZTVT-StB), die ZTV- Asphalt für die Ausführung von Asphaltschichten, die 
ZTVA-STB für Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

Erschwernisse bzw. Mehraufwendungen bzgl. Einengungen oder Einbauten 
wie Verkehrsinseln, Baumscheiben, Straßenabläufe, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen, e.t.c. sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet !

01.11.0010 Bituminöse Befestigung aufnehmen

Bituminöse Befestigung aufnehmen
Bituminöse Befestigung aufbrechen bzw. kaltfräsen und aufnehmen, nach 
Wahl des AN,
aus bituminöser Tragschicht und/oder Asphaltbeton, in Fahrbahnen, 
Fahrbahnnebenflächen, Gehwegen und Parkflächen.
Ausführung in einzelnen nicht zusammenhängenden Flächen
Dicke der bituminösen Befestigung bis 20 cm.
Das Freilegen von Schächten, Schieberkappen, Einbauten und dergleichen, 
sowie der Fahrbahnränder entlang von Randeinfassungen, Rinnenplatten 
o.ä. ist einzurechnen.
Fräs-/Aufbruchgut aufnehmen.
Sämtliche anfallenden Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind von 
der Baustelle zu entfernen.
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

950 m² ...................... ..............................
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01.11.0020 Abkantung der bit. Befestigung herstellen, bis 20 cm

Abkantung der bit. Befestigung herstellen, bis 20 cm
Herstellen einer senkrechten und geradlinigen Abkantung der bituminösen 
Befestigung als Zulage zu den vor beschriebenen Aufbruch-/Fräspositionen 
der bit. Befestigung (bei Belagsaufbruch durch vorheriges Schneiden, bei 
Fräsen durch Nachschneiden der Belagskanten).
Nachschneiden vor Einbau Asphaltdeckschicht ist einzukalkulieren, Position 
wird nur einmal vergütet.
Dicke der Befestigung bis 20 cm.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelabschnitten in sämtlichen 
erforderlichen Längen (auch Kleinlängen), Ränder in Längs- und 
Querrichtung.
Vor dem Einbau der neuen ATS die Schnitt-/Fräsflächen der vorhandenen 
bit. Befestigung reinigen, lose Bitumenreste aufnehmen und entfernen.
Die Schnitt-/Fräsfläche ist mit einer geeigneten polymermodifizierten 
Haftemulsion oder einer Bitumenspachtelmasse anzustreichen oder zu 
beschichten.
Die Mengenangaben und Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu 
beachten.

50 m ...................... ..............................

01.11.0030 Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

20 m ...................... ..............................

01.11.0040 Fugen in Asphaltdeckschicht

Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20 m.
Fuge durch Nassschneiden herstellen, Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 40 mm.
Fugenspalt reinigen und mit Heißvergußmaterial verfüllen.

30 m ...................... ..............................
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01.11.0050 Randeinfassung ausbauen

Randeinfassung ausbauen
Bestehende Randsteine 
Granit oder Beton, 
Hochbord, Rundbord, Tiefbord, Großpflaster Einzeiler,
oder Rinnenplatten in Beton versetzt ausbauen
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten.
Steine und Beton werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

30 m ...................... ..............................

01.11.0060 Oberboden abtragen

Oberboden abtragen
Oberboden gemäß DIN 18 300 abtragen,seitlich lagern
in Mieten, Abtragdicke im Mittel 30 cm.

13000 m² ...................... ..............................

01.11.0070 Oberboden wieder auftragen

Oberboden wieder auftragen
Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten den Oberboden
wieder auftragen, Auftragdicke im Mittel 30 cm.
inklusive sauberem Anarbeiten an die 
Randeinfassungen bzw. Bankette und für die Einsaat 
entsprechend profilieren.
Mengenermittlung nach digitalen Abtragsprofilen bzw. 
örtlichem Aufmaß.

10000 m² ...................... ..............................
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01.11.0080 Überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden abfahren
Oberboden von Seitendeponie weg laden und transportieren.
Transportweg bis zu 5 km.
An der Einbaustelle Oberboden abladen, verteilen und einbauen,
Einbaustärke im Mittel 20 cm.
Einbau auf landwirtschaftlicher Ackerfläche.
Einbauort: siehe beiliegende Lageplanskizze

Wichtiger Hinweis:
- Der Transport hat mit Traktoren und Muldenkipper zu erfolgen um den 
Erddruck zu minimieren
- Das Verteilen und Einbauen hat mit einer geeigneten Planierraupe zu 
erfolgen
Mit diesen Vorgaben soll der Einbau möglichst schonend sein und der 
Eingriff in die Ackerfläche auf das notwendige Maß reduziert werden
- Die durch den Transport und Einbau verschmutzen Verkehrswege sind 
umgehend zu reinigen, ggfs. täglich.
- Der Reinigungsaufwand ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
- Die Ackerfläche steht erst nach der Ernte im Oktober zur Verfügung, erst 
dann kann der Oberboden aufgebracht werden. Sollte der Baufortschritt 
zügiger erfolgen ist jeglicher damit verbundene Mehraufwand in die 
einschlägigen Positionen einzurechnen.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

900 m³ ...................... ..............................
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01.11.0090 Einsaat

Einsaat
- Fläche fertiggestellte Baugebietserschließung
Steine >3 cm ablesen, Oberfläche eben rechen und zur Einsaat vorbereiten. 
Herstellen einer Feinplanie, beseitigen von Wurzelresten.

Rasenansaat herstellen im Trockensaatverfahren nach DIN 18917  01 
Blumenwiese
Ansaatmischung für Böschungsflächen um das Retentionsbecken - 
Begrünungsziel Blumenwiese
mit gebietsheimischem Saatgut Produktionsraum 8 - Alpen und 
Alpenvorland, Ursprungsgebiet 17 - Südliches Alpenvorland
Artenzusammensetzung: 50 % Kräuter und 50 % Gräser
Ansaatstärke: 4 g/m² (40 kg/ha)
zzgl. Schnellbegrüner 2 g/m² und
Schrot als Füllstoff 4 g/m²
vorwiegend in Böschungsbereichen ca. 1:3

Begrünung auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN 18915
Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken.
Bodengruppe 6 nach DIN 18915 (bindiger Boden)
Bodenart: sandiger Lehm, humos, mäßig trocken, nährstoffreich
Zeitpunkt: September 2021
Ein Herkunftsnachweis/Saatgutbeschreibung ist vor dem Einbau der 
Bauleitung vorzulegen

Liefernachweis:
Rieger-Hoffmann GmbH oder gleichwertiges Produkt
angebotenes Fabrikat:

.................................................................
                (vom Bieter auszufüllen)

Maschinen und Handeinsaat.
Abrechnung in der Abwicklung. 
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß.

Nicht in Anspruch genommene Fläche vor der Einsaat mulchen, von Unkraut 
befreien.
Einsaat sämtlicher nicht befestigter Flächen.
Position gilt für die kleinen Einzelgrünflächen mit ca. 10 m² bis zu größeren 
mehrere Tausend Quadratmeter zusammenhängenden Flächen.
Maschinen- und Handarbeit !
Ausführung in mehreren Abschnitten, je nach Baufortschritt.

22500 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0100 Mulchen

Mulchen
- Fläche fertiggestellte Baugebietserschließung

Abrechnung in der Abwicklung.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß.
Einzurechnen ist ein Mulchdurchgang ca. eine Woche vor der Abnahme. 
Maschinen- und Handarbeit !

22500 m² ...................... ..............................

01.11.0110 Holzgeländer als Grenzmarkierung

Holzgeländer als Grenzmarkierung
einfache Ausführung (siehe Foto), bestehend aus:
- Rundpfosten und Handlauf Durchmesser 10 cm
- Feldlänge zwischen zwei Pfosten ca. 2,50 m
- fertige Höhe über Gelände ca. 1,00 m
- Einbau in Grünfläche entlang westlicher und östlicher Grenzverlauf
- Einbindetiefe ca. 40 cm
- Liefern, montieren, einbauen inkl. Verbindungsmittel und Kleinteile
- inklusive aller erforderlicher Nebenarbeiten

310 m ...................... ..............................

01.11.0120 Freilegen von Kabel, Leitungen aller Art, während

Freilegen von Kabel, Leitungen aller Art, während
der Straßenkofferarbeiten zur Sichtung der Tiefenlage.
freilegen, sichern, und vor Beschädigung schützen.
einschl. Handaushub, Suchgraben und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Wiedereinbetten inkl. Sandlieferung und Abfuhr überschüssigen Materials.
Einzelabschnitte bis 5 m Länge.
Anzahl der Kabel bis 4 Stück.
Breite bis 1,0 m (werden als ein Stück abgerechnet).

50 m ...................... ..............................
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01.11.0130 Boden für Verkehrsflächen

Boden für Verkehrsflächen
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung
profilgerecht lösen, laden und auf Zwischenlagerplatz befördern,
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 0,25 m

Ausführung in Fahrbahn, im Bereich Krummer Weg
Schichttiefe 0,10 m bis 0,30 m von OK Asphalt, siehe Baugrundgutachten
Diese Schicht ist separat abzutragen.

Das Material aus dieser Position ist auf dem Zwischenlagerplatz vor Regen 
zu schützen um ein Eintrag von gelösten Stoffen in den Untergrund zu 
vermeiden.
Das heißt Auslegen / Einbauen einer Abdichtungsfolie auf Erdplanum vor 
Matarialaufbringung.
Das Material ist auf dem Zwischenlagerplatz mit einer geeigneten Folie 
abzudecken.
Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist mit einzukalkulieren.

Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Verformungsmodul EV2 mind. 50 MN/m²,
einschl. Erdplanum herstellen.
Abrechnung nach Abtragprofilen, bzw.digitaler Massenermittlung.

210 m³ ...................... ..............................

01.11.0140 Boden für Verkehrsflächen

Boden für Verkehrsflächen
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 1,00 m
nach Abtrag des Oberbodens
profilgerecht lösen, laden,
und innerhalb Baufeld transportieren,
Unterbau verdichten.

Boden in Auffüllbereichen der Straße profilgerecht einbauen, 
Einbaustärke bis 1,00 m, siehe Höhenpläne.
Lageweise verdichten, alle 30 cm.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
für Unterbau und eingebautes Material in Dammbereich.

Unterbau und eingebautes Material in Dammbereich profilieren,
Herstellen der erforderlichen Längs- und Querneigung,
und Planie der obersten Schicht (Erdplanum).
Abrechnung nach Abtragprofilen, bzw.digitaler Massenermittlung.

200 m³ ...................... ..............................
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01.11.0150 Boden für Verkehrsflächen

Boden für Verkehrsflächen
nach Abtrag des Oberbodens
profilgerecht lösen, laden und auf Zwischenlagerplatz befördern,
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 1,00 m
Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Verformungsmodul EV2 mind. 50 MN/m²,
einschl. Erdplanum herstellen.
Abrechnung nach Abtragprofilen, bzw.digitaler Massenermittlung.

1200 m³ ...................... ..............................

01.11.0160 Boden unterhalb von Grünflächen ausheben

Boden unterhalb von Grünflächen ausheben
(künftige Baumstandorte, nur die Stellen in denen Baumsubstrat eingebaut 
wird)
Ausführung zum Zeitpunkt nach dem Versetzen der Randeinfassungen.
Ausführung in mehreren Einzelstellen, siehe Lageplan
profilgerecht lösen, laden und auf Zwischenlagerplatz befördern,
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.
Bodenklassen 2 bis 5,
Tiefe bis 1,50 m

500 m³ ...................... ..............................

01.11.0170 Abfuhr auf Deponie des AN (Z 0)

Abfuhr auf Deponie des AN
von verdrängtem Aushubmaterial durch Materiallieferung.
Material von Zwischenlager aufnehmen und entsorgen.
Entsorgung von unbelastetem Aushubmaterial
Qualitätsstufe VwV Boden Z 0
Inklusive der Entsorgung auf zugelassene Deponie,
inklusive Transport.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Beprobung und Klassifizierung durch Geologen (Bodenanalyse)
- Entsorgungsnachweis
- Gebühren für Sonderabfallentsorgung
- Begleitpapiere
- Mehraufwand durch Zwischenlagerung
- Mehraufwände auf Grundlage der Gesetzgebung
Die Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

Beauftragtes Institut / Geologe: ________________________________

4455 m³ ...................... ..............................
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01.11.0180 Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.11.160 (Z 1)

Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.11.160 (Z 1)
für die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial
bis Z 1
Inklusive der Entsorgung auf zugelassene Deponie,
inklusive Transport.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Beprobung und Klassifizierung durch Geologen (Bodenanalyse)
- Entsorgungsnachweis
- Gebühren für Sonderabfallentsorgung
- Begleitpapiere
- Mehraufwand durch Zwischenlagerung
- Mehraufwände auf Grundlage der Gesetzgebung
Die Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

Beauftragtes Institut / Geologe: ________________________________

100 t ...................... ..............................

01.11.0190 Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.11.160 (Z 2)

Zulage zur Hauptposition Aushubabfuhr - 01.11.160 (Z 2)
für die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial
> Z 1 bis Z 2 oder DK 0
Inklusive der Entsorgung auf zugelassene Deponie,
inklusive Transport.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Beprobung und Klassifizierung durch Geologen (Bodenanalyse)
- Entsorgungsnachweis
- Gebühren für Sonderabfallentsorgung
- Begleitpapiere
- Mehraufwand durch Zwischenlagerung
- Mehraufwände auf Grundlage der Gesetzgebung
Die Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

Beauftragtes Institut / Geologe: ________________________________

600 t ...................... ..............................
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01.11.0200 Baumsubstrat

Baumsubstrat
Liefern und Einbauen von Baumsubstrat 
Schichtdicke 1,50 m
Körnung 0/32
Einbau in Baumquartiere und kleine Grünflächen
Lagenweise in erdfeuchtem Zustand in Schichten 
von ca. 30 cm einbauen  und statisch verdichten (ohne Vibration) 
mit Walze, Rüttelplatte, Handstampfer oder Einschlämmen
Abgerechnet wird nach fester Masse und Wiegescheinnachweis.

Produkt: Rotgrand Compact 45 Baumsubstrat

Liefernachweis:
Bott Begrünungssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 3d
77815 Bühl
Telefon: 07223 / 951189-0
Telefax: 07586 / 951189-10

600 m³ ...................... ..............................

01.11.0210 Bindemittel einarbeiten

Bindemittel Dorosol C50 o.glw. in einer
Menge von ca. 2-4 % als Baugrundverbesserung in
Sohlenplanie für Straßen und Wege einarbeiten.
Bindemittel ausstreuen und einfräsen.
Lagendicke/Frästiefe 40 cm.
Oberfläche verdichten und abwalzen zur Vorbereitung
für Einbau Kiestrag- und Frostschutzschicht.
Einbau nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.
Lieferung Bindemittel wird separat vergütet.

6000 m² ...................... ..............................

01.11.0220 Bindemittel

Bindemittel
Dorosol C 50 oder gleichwertig,
liefern und verteilen
Abrechnung nach Original-Wiegekarten und
Materialbericht.

......................................
(vorgesehenes Material)

150 t ...................... ..............................
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01.11.0230 Kiestrag-, und Frostschutzschicht kombiniert

Kiestrag-, und Frostschutzschicht kombiniert
ZTVT-StB in Fahrbahnen und Gehwegen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %
Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2,
aus Kies-Sand-Gemisch, Körnung 0/45,
Schichtdicke 10-60 cm,
einschl. Herstellen von Feinplanum für Oberflächenbefestigung.
Einbau und Verdichten lageweise, max. 30 cm pro Lage.
Nachweis der Verdichtung ist durch den AN zu erbringen.
Abgerechnet wird nach fester Masse und Wiegescheinnachweis.

3100 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0240 Trennvlies

Trennvlies
zwischen Bodenersatzkörper und 
anstehendem Baugrund,
Robustheitsklasse GRK 2,
Flächengewicht 120 g/qm und
Stempeldurchdrückkraft  ca. 1300 N

300 m² ...................... ..............................

Der Einbau der Asphalttragschicht im Krummen Weg ist vorzuziehen und hat 
unmittelbar nach Einlegung aller Kanäle, Leitungen und Medien zu erfolgen. 
Mehrmaliges Aufziehen der Schwarzkolonne ist entsprechend einzurechnen.

01.11.0250 Asphalttragschicht Fahrbahn

Asphalttragschicht Fahrbahn
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
in Fahrbahnen und Zufahrten
Einbaumenge = 288 kg/m².
Bindemittel = 50/70
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau gegen Randbegrenzung und in Kleinflächen. 
Die Einbaudicke muss mit Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Einbau in Krummer Weg und Einfahrt Baugebiet

1200 m² ...................... ..............................
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01.11.0260 Asphalttragschicht Fahrbahn

Asphalttragschicht Fahrbahn
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
in Fahrbahnen und Zufahrten
Einbaumenge = 240 kg/m².
Bindemittel = 50/70
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau gegen Randbegrenzung und in Kleinflächen. 
Die Einbaudicke muss mit Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Einbau in Achse 1 und 2, Säntisweg, Wohnweg 1 bis 3
in den erhöhten, farblich markierten Kreuzungsbereichen 
und den dazugehörigen Anrampungen,
Einbaubreite in den Anrampungen 1,00 m, siehe Regelquerschnitt.

2500 m² ...................... ..............................

01.11.0270 Asphalttragschicht Fußweg

Asphalttragschicht Fußweg
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
In Fußweg und Zufahrten
Einbaumenge = 240 kg/m².
Bindemittel = 50/70.
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau ohne Randbegrenzung
und in Kleinflächen. Die Einbaudicke muss mit
Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Einbau in Fußweg 1.1, 1.2 und 2,
Anschluss Achse 1 zu Grasweg

700 m² ...................... ..............................

01.11.0280 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0.
Unterlage = Asphaltbefestigung
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BF1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m².
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3900 m² ...................... ..............................
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01.11.0290 Asphaltdeckschicht Fahrbahn

Asphaltdeckschicht Fahrbahn
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
Einbaumenge = 96 kg/m².
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 48
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau gegen Randbegrenzung
und in Kleinflächen. Die Einbaudicke muss mit
Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Der Einbau ist auf die gesamte Breite ohne Mittelnaht auszuführen.
Einbau in Krummer Weg, Achse 1 und 2, Säntisweg, 
in den erhöhten, farblich markierten Kreuzungsbereichen 
und den dazugehörigen Anrampungen,
Einbaubreite in den Anrampungen 1,00 m, siehe Regelquerschnitt.

3200 m² ...................... ..............................

01.11.0300 Asphaltdeckschicht Fußweg

Asphaltdeckschicht Fußweg
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
In Fußweg und Zufahrten
Einbaumenge = 72 kg/m².
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 48
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau ohne Randbegrenzung
und in Kleinflächen. Die Einbaudicke muss mit
Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Einbau in Fußweg 1.1, Fußweg 2

400 m² ...................... ..............................
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01.11.0310 Asphaltdeckschicht Fußweg

Asphaltdeckschicht Fußweg
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis 1,0
In Fußweg und Zufahrten
Einbaumenge = 60 kg/m².
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 48
Maschinen und Handeinbau in Anschlußbereichen,
Einbau ohne Randbegrenzung
und in Kleinflächen. Die Einbaudicke muss mit
Lieferscheinen nachgewiesen werden.
Einbau in Fußweg 1.2, Anschluss Achse 1 zu Grasweg

300 m² ...................... ..............................

01.11.0320 Schutz vor Beschädigung durch Ankeilen

Einbauten vor Beschädigung schützen 
durch Anbringen eines Asphaltkeils (Asphaltdeckschicht)
Breite bis 0,50 m
Einbaustärke bis 4 cm,
Ankeilen von Schachtabdeckungen, Straßenabläufe, Randeinfassungen, ...
Abrechnung nach Laufmeter

50 m ...................... ..............................
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ZTV-Biberach für die Ausführung von Pflasterarbeiten
(betrifft B-Bordsteine aus Naturstein)

Der Auftraggeber legt erhöhten Wert auf die beschriebene Maßhaltigkeit der 
Randeinfassungen bei der Lieferung und dem Einbau. 
Speziell sind folgende Toleranzen einzuhalten:
- Stöße mit max. 6 mm Fuge
- Stöße parallel - max. 2 mm Abweichung
- keine konischen Fugen in den Sichtflächen
- Steinbreiten: Abweichung max. 3 mm
- durchlaufende Fugen sind generell in einer einheitlichen Breite bis max. 6 
mm auszuführen.
Daher sind die Steine durch den Auftragnehmer vor dem Verlegen zu prüfen, 
zu sortieren, ggf. nachzuschneiden oder auszusortieren. 
Der Auftraggeber wird bei Nichteinhaltung den Ausbau und das Neuverlegen 
auf Kosten des AN verlangen.
Der beschriebene Aufwand ist in die jeweiligen Einheitspreise mit 
einzukalkulieren!!! 

01.11.0330 Bordstein aus Naturstein B 12/30 Fase Rundbord / Hochbord

Bordstein aus Naturstein
B-Bordstein ohne Anlauf mit Fase
B 12/30 Fase, allseits gesägt
DIN EN 1343, Maße nach DIN 482,
Granit,
Trittfläche gesägt und gestockt, Vorderseite gesägt,
15 cm von oben herab gestockt, darunter geflammt.
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Rückseite
gesägt und geflammt. Beide Kopfflächen gesägt und
geflammt.
Fußfläche gesägt und geflammt.
Obere Vorderkante mit Fase 1,0 cm.
Fase leicht überstockt.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1,
engfugig versetzen, Anschlag 0 - 10 cm
mit Fundament und
2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit
einer Zusammensetzung Beton C 25/30
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Bauartbedingte unvermeidbare Fugen ab >= 1 cm ausfugen,
Fugenfüllung mit Zementmörtel.
Versetzen als Rundbord / Hochbord !

110 m ...................... ..............................

01.11.0340 Bordstein aus Naturstein B 12/25 Fase Rundbord / Hochbord

Bordstein aus Naturstein
B-Bordstein ohne Anlauf mit Fase
B 12/25 Fase, allseits gesägt
DIN EN 1343, Maße nach DIN 482,
Granit,
Trittfläche gesägt und gestockt, Vorderseite gesägt,
15 cm von oben herab gestockt, darunter geflammt.
Rückseite
gesägt und geflammt. Beide Kopfflächen gesägt und
geflammt.
Fußfläche gesägt und geflammt.
Obere Vorderkante mit Fase 1,0 cm.
Fase leicht überstockt.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1,
engfugig versetzen, Anschlag 0 - 10 cm
mit Fundament und
2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit
einer Zusammensetzung Beton C 25/30
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Bauartbedingte unvermeidbare Fugen ab >= 1 cm ausfugen,
Fugenfüllung mit Zementmörtel.
Versetzen als Rundbord / Hochbord !

1250 m ...................... ..............................
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01.11.0350 Radienzuschlag Naturstein B 12/25 Fase

Zuschlag zu vorheriger Position
für Radiensteine B 12/25 Fase
gilt für Radien 0,5 m bis 12,0 m
In diese Position ist der Mehraufwand gegenüber dem Versetzen 
in der Geraden (Radien > 12,0 m) einzukalkulieren,
z.B. engerer Abstand der Abstecknadeln, 
Kurven mit geraden Bordsteinen ausführen, Länge 250 bis 500 mm,
inklusive der erforderlichen Schnitte und aller Nebenarbeiten

150 m ...................... ..............................

01.11.0360 Bordstein aus Naturstein B 8/25 Tiefbord

Bordstein aus Naturstein
B-Bordstein ohne Anlauf
B 8/25, allseits gesägt
DIN EN 1343, Maße nach DIN 482,
Granit,
Trittfläche gesägt und gestockt, Vorderseite gesägt,
15 cm von oben herab gestockt, darunter geflammt.
Rückseite
gesägt und geflammt. Beide Kopfflächen gesägt und
geflammt.
Fußfläche gesägt und geflammt.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1,
engfugig versetzen, Anschlag 0 - 3 cm
mit Fundament und
2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit
einer Zusammensetzung Beton C 25/30
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Bauartbedingte unvermeidbare Fugen ab >= 1 cm ausfugen,
Fugenfüllung mit Zementmörtel.

600 m ...................... ..............................

01.11.0370 Schneiden Naturstein B 12/25 10/25 8/25

Zuschlag zu vorheriger Position
für Bordsteine schneiden Naturstein B 12/25 12/30 8/25
mit Säge oder Flex,
zur Anpassung an Ausrundungen, Mauern etc.
oder Gehrungsschnitt

150 St ...................... ..............................
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01.11.0380 Pflasterstreifen 1-zeilig (Großpflaster)

Pflasterstreifen 1-zeilig
als Ersatz für Rinnenplatten für Längsentwässerung,
Versetzen entlang B-Bordstein
einschließlich Erdarbeiten - Aushub - Steinlieferung,
aus Großpflaster aus Naturstein,
Granit-Pflaster, bearbeitet nach DIN EN 1342
F1, T2, 160/160/160 mm,
Sichtfläche gesägt und gestockt,
Unterseite gesägt und geflammt
Fundament und einseitige Rückenstütze aus
Beton C 25/30 DIN EN 206-1, Dicke 20 cm,
siehe Regelquerschnitt
Pflasterfugen einschlämmen mit Zementmörtel, einschl.
der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

220 m ...................... ..............................

01.11.0390 Rundbord

Bordstein aus Beton,
DIN 483 - H 15 x 22,
als Rundbord, 
verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton Beton C 25/30
Borde engfugig verlegen.

15 m ...................... ..............................
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01.11.0400 Pflaster in Parkflächen

Pflaster in Parkflächen
Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB,
aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338,
mit anbetonierten Abstandshaltern, Maße L/B 200/200 mm, 
Dicke 100 mm,
Witterungswiderstand A,
im Läuferverband, in Flächen des ruhenden Verkehrs,
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5,
Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfüllen mit Bettungsstoff,
Fugenbreite 20 mm.

Die Fugen sind mit einem wasserdurchlässigen und tragfähigen
Gemisch aus 10 Massen-% Oberboden der Bodengruppe gemäß
DIN 18915 Teil 1, 40 Massen-% Natursand der Körnung 0/4 mm
und 50 Massen-% Splitt der Körnung 2/5 mm zu füllen.

Dem Substrat ist ein Vorratsdünger mit 5 g N / m² beizufügen.
Gemisch aufbringen und einkehren. Der saubere Pflasterbelag ist
mit einem Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis
200 kg und einer Zentrifugalkraft von mindestens 20 bis 30 kN
bis zur Standfestigkeit abzurütteln.

Der Belag darf nur im trockenen Zustand unter Verwendung einer
Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln
sind die Fugen erneut zu schließen. Auftragsdicke unter
Berücksichtigung des Setzungsmaßes bis 2 cm unter der
Pflasteroberkante.

Raseneinsaat gemäß DIN 18917 auf Pflasterbelag mit
begrünbaren Fugen mit Regelsaatgutmischung RSM 5.1
Parkplatzrasen für trockene Lagen. Saatgutmenge 25 g/m² der
begrünbaren Fläche oder 5 g/m² der Gesamtfläche. Saatgut in
einem Arbeitsgang oberflächig ansäen.
Anschließend Oberboden nicht über 1 cm Höhe einkehren, um 
das Saatgut abzudecken.

Erzeugnis .....................................................................
vom Bieter einzutragen,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.

Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat 
der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen und wird gesondert vergütet.

330 m² ...................... ..............................
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01.11.0410 Zulage für Anschlüsse/Schneidearbeiten

Zulage für Anschlüsse/Schneidearbeiten
Ausführung von Anschlüssen. Es dürfen bei Anschlüssen
nur geschnittene Pflastersteine oder Platten verwendet
werden, wenn die verbleibende kürzeste Seite mindestens
der Hälfte der größten Kantenlänge des ungeschnittenen
Steins oder Platte entspricht.
Position gilt für Betonpflastersteine Steindicke bis 10 cm

100 m ...................... ..............................

01.11.0420 Verkehrseinrichtung entfernen

Verkehrseinrichtung entfernen
Verkehrsschild, Richtzeichen, in Fahrbahnnebenflächen,
mit Fundamenten oder Befestigungen aus Beton,
Verkehrseinrichtungen zur Wiederverwendung säubern und
nach besonderer Anordnung des AG innerhalb der
Baustelle lagern, nicht mehr verwendbare Stoffe laden und
entsorgen.

5 St ...................... ..............................

01.11.0430 Verkehrsschild, Richtzeichen

Verkehrsschild, Richtzeichen
versetzen in Betonfundament,
C 16/20    0,30 x 0,30 x 0,80 m tief
einschl. Aushub und allen erforderlichen Arbeiten.

5 St ...................... ..............................

Summe 01.11 Straßenbau ..............................
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01.12 Straßenentwässerung

Die haltungsweise Anpassung inklusive Ablängen der 
PVC-Rohre ist einzukalkulieren.
Passtücke und Gelenke werden nicht separat vergütet.
Verbindungsmuffen gehören zur Rohrleitung. Sie sind 
grundsätzlich einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
Dies gilt für alle Leitungsdimensionen.

01.12.0010 Boden für Leitungsgraben einschließlich

Boden für Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben der Ablaufschächte ausheben
Bodenklasse 2 bis 5,
-Anschlussleitung  Ablaufschächte-
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben
werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung
von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe im Mittel bis 1,00 m,
-- Laufmeterpauschale --
Vorverlegung der Anschlußrohre bis ca. 0,50 m unter 
Erdplanumshöhe im Zuge des Kanalbaus ist einzukalkulieren.
Breite der Grabensohle nach DIN EN 1610 für Rohr DN 150
Aufmaß, Abrechnung der Tiefenstufe ab Erdplanumshöhe.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben einschl. Leitungszone einbauen und
verdichten.

200 m ...................... ..............................

01.12.0020 Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite: 0,40 m. einschl. Verbau
> Position wird nur vergütet für Freilegung - Suche
nach Kabel oder Hindernisse die nicht in Bestandsplänen
ersichtlich sind.

5 m³ ...................... ..............................

01.12.0030 Liefern von Stoffen' frei Verwendungsstelle

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle 
inklusive Einbau,
> Kies 0/16
für Leitungszone Steinzeug-, Stahlbeton- und PVC-Rohre
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

50 m³ ...................... ..............................
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01.12.0040 Liefern von Stoffen in Gräben

Leistung wie Position zuvor beschrieben
jedoch Baustoff
> Kies 0/45
für Grabenverfüllung in allen Bereichen
Nachweis durch Lieferschein bzw. Wiegekarte erforderlich.

15 m³ ...................... ..............................

01.12.0050 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

65 m³ ...................... ..............................

01.12.0060 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160
für Anschlussleitung Straßenablauf
Hochlast Rohr SN 12 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Muffen,
liefern und verlegen. 

Fabrikat:________________________________

Farbe: blau
Überdeckung: 0,5 m bis 6,0 m; SLW60 

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 90 Grad', in vorhandenen verbauten Graben'
Grabentiefe bis 2,00m

250 m ...................... ..............................

01.12.0070 HS-R-Bogen DN/OD 160

HS-R-Bogen DN/OD 160
15° bis 30°
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

150 St ...................... ..............................
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01.12.0080 HS-R-Überschiebmuffe DN/OD 160

HS-R-Überschiebmuffe DN/OD 160
als Reparaturmuffe
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

30 St ...................... ..............................

01.12.0090 HS-R-Abzweig DN/OD 160/160

HS-R-Abzweig DN/OD 160/160
45 Grad
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

1 St ...................... ..............................

01.12.0100 HS-R-Abzweig DN/OD 315/160

HS-R-Abzweig DN/OD 315/160
45 Grad
Hochlast SN 12 
als Zulage zum Rohr
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
Farbe: blau

Fabrikat:________________________________

15 St ...................... ..............................

01.12.0110 Anschluss von Kanal aus PVC

Anschluss von Kanal aus PVC
DN 150
an Kanalrohr aus Stahlbeton DN 400 bis DN 500
oder an Schachtbauwerk
durch Anbohren und Einbau einer flexiblen
Anschlussdichtung,
Material nach DIN 4060, Awadock - Anschlusssystem
oder gleichwertig,
Angebotenes Material: _________________________
                                     (bitte eintragen)

15 St ...................... ..............................
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01.12.0120 Betonteilkombination für Straßenablauf

Betonteilkombination für Straßenablauf mit Elcord
Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer,
DIN 4052 - 1a - 11 - 10b - D1, mit Steckmuffe, setzen auf 
Betonauflager C 12/15 DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschließen.

29 St ...................... ..............................

01.12.0130 Aufsatz für Straßenablauf

Aufsatz für Straßenablauf "Elcord" 
Pultform
Rahmen mit horizontaler und vertikaler dämpfender Einlage MEIPREN
Klemmrost mit verkehrssicherer Selbstarretierung
Rost für erhöhte Wasseraufnahme
Schlitzweite 17 mm
Einlaufquerschnitt 653 cm²
Gewicht 43,5 kg
Firma Meierguss
Produkt MEIDRAIN, Art.-Nr. 204545/1
höhengerecht in Mörtel MG III setzen.

29 St ...................... ..............................

01.12.0140 Betonteilkombination für Straßenablauf

Betonteilkombination für Straßenablauf mit quadratischem
Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer,
DIN 4052 - 1a - 5c - 10a - B1, mit Steckmuffe, setzen auf
Betonauflager C 12/15 DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschließen.

1 St ...................... ..............................

01.12.0150 Aufsatz für Straßenablauf

Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse C 250 DIN EN 124 und DIN 1229,
Maße L/B 500/500 mm, Muldenform,
DIN 19583 - A2 C 250 mit Einlage,
höhengerecht in Mörtel MG III setzen.

1 St ...................... ..............................
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01.12.0160 Rückbau Straßenablauf

Rückbau Straßenablauf
Straßenablaufschacht ausbauen
Bestehenden Straßenablaufschacht
komplett ausbauen und entsorgen,
inklusive Rückbau der Anschlussleitung
Länge im Mittel 2,00 m,
Material wird Eigentum des AN,
einschl. erforderliche Erdarbeiten.
Rohrende bei endgültiger Stilllegung dauerhaft 
wasserdicht verschließen.

1 St ...................... ..............................

01.12.0170 BIRCOsir NW 200 AS  Entwässerungsrinne ohne Innengefälle 

BIRCOsir NW 200 AS  Entwässerungsrinne ohne Innengefälle 
mit integrierter zweiseitiger Aufschwemmsicherung aus Beton
Länge 500 mm / 1000 mm
Breite an Zarge 300 mm, Breite am Boden 332 mm
Bauhöhe 310 mm
aus Beton C 40/50 CE-Konform DIN V 19580 / EN 1433, 
bis Belastungsklasse F 900 gemäß DIN EN 1433, 
mit über Anker fest integrierter 4 mm feuerverzinkter 
Combi-Verschluss-Massivstahlzarge (Zinkbeschichtung 70 µm), 
mit Sicherheitsfalz
BIRCOsir NW 200 AS Rinne Nr. 0/0
Verfugung mit SF-Connect
einschließlich der erforderlichen Endscheiben liefern und gemäß der 
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Hersteller: BIRCO GmbH oder gleichwertig

Hersteller:________________________________________________

5 m ...................... ..............................

01.12.0180 BIRCOsir NW 200 AS  Abdeckungen

BIRCOsir NW 200 AS  Abdeckungen
Breite 287 mm
Höhe 30 mm
Belastungsklasse nach DIN EN 1433, 
mit 8-fach M12/A2-Verschraubung 
oder Easylock-Befestigung pro Meter,  
Gitterrost 4-fach Verschraubung pro Abdeckung
Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert,
Länge 500 mm, Klasse F 900
liefern und gemäß der Einbauanleitung des Herstellers verlegen
Hersteller: BIRCO GmbH oder gleichwertig

Hersteller:________________________________________________

10 St ...................... ..............................
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Summe 01.12 Straßenentwässerung ..............................
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01.13 Anpassung bestehende Schächte

Hinweis Schachtbaumörtel:
Es darf nur ein Schachtbaumörtel folgender Güte verwendet werden:
Mörtelklasse M10 - DIN EN 998-2,
Mörtelgruppe NM III gem. DIN V 18580,
Güteüberwacht. Zementgebundener, durch organische und anorganische 
Zusätze vergüteter, frühfester Ein-Komponenten- Beschichtungs-, Mauer- 
und Sanierungsmörtel mit folgenden Eigenschaften: Frühfest; schrumpffrei; 
Quellen > 0,1 Volumen%; Säure- und Laugenresistent zw. pH 5-10; Hohe 
Abriebsfestigkeit;
Hoher Widerstand gegen dynamischer Beanspruchung; wasserdicht gem. 
DIN 1045; Hohe Klebekraft; Frosttausalzbeständig; wasserbelastbar nach 
2-4 Std 
(z.B. "Ergelit - Schachtbaumörtel" oder gleichwertiger Art).
Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe sind vollfugig in den 
Schachtbaumörtel zu versetzten.

01.13.0010 Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen

Schachtabdeckung und Ausgleichsringe bis 40 cm Höhe 
bestehender Kanalschächte ausbauen und entsorgen,
innerhalb der Fahrbahn,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Belagsaufbruch,
inklusive aller Vorbereitungsarbeiten für den Einbau einer neuen
Kanal-Schachtabdeckung.

1 St ...................... ..............................

01.13.0020 Schachtabdeckung neu Liefern und versetzen

Schachtabdeckung Klasse D 400, DIN EN 124/DIN 1229,
selbstnivellierend, einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen
Schachtöffnung DN 605 mm,
Abdeckung rund, mit dämpfender Einlage, 
mit Lüftungsöffnungen, DIN 19584-5,
aus Gußeisen mit Beton (Betonfüllung werkseitig), 
höhengerecht in Schachtbaumörtel (siehe Hinweis) setzen, 
Einbau entsprechend Herstelleranleitung.
Die Abdeckung ist entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug 
bis auf die endgültige Fahrbahnhöhe zu setzen.

1 St ...................... ..............................

01.13.0030 Auflagering rund

Auflagering AR-V DIN 625 mm, Typ 2,
Bauhöhe bis 10 cm,
verschiebesicher, liefern und versetzen,
Forderung wie für Schachtabdeckung geltend

2 St ...................... ..............................
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01.13.0040 Übergangsring quadratisch auf rund

wie Position vorher
jedoch Übergangsring quadratisch auf rund
verschiebesicher, liefern und versetzen,
Forderung wie für Schachtabdeckung geltend.

1 St ...................... ..............................

01.13.0050 Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen

Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen
Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen,
Höhenänderung bis 10 cm,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Asphaltaufbruch,
Position gilt für Kanalschachtabdeckungen,
BeGu 630 mm, rund.

4 St ...................... ..............................

01.13.0060 Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen

Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen
Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen,
Höhenänderung bis 10 cm,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Asphaltaufbruch,
Position gilt für Straßenablaufschächte,
quadratisch 50 x 50

5 St ...................... ..............................

01.13.0070 Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen

Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen
Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen,
Höhenänderung über 5 bis 10 cm,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Asphaltaufbruch,
Position gilt für Kabelschächte (rechteckige Bauform
bis ca. 60 cm x 40 cm)

2 St ...................... ..............................

01.13.0080 Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen

Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen
Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen,
Höhenänderung bis 10 cm,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Belagsaufbruch,
Position gilt für Schieberkappen Gasleitung
Guss ca. 350 mm x 350 mm, quadratisch.

1 St ...................... ..............................
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01.13.0090 Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen

Einbauten in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen
Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen,
Höhenänderung bis 10 cm,
inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und Asphaltaufbruch,
Position gilt für Schieberkappen Gas- und Wasserleitung
aus Guss, 
rund / oval / quadratisch.

5 St ...................... ..............................

01.13.0100 Rückbau von Schieberkappen

Rückbau von Schieberkappen
kompletter Rückbau inkl. aller Teile,
nicht mehr benötigte Schieberkappen für 
Gas- und Wasserleitung aus Guss, 
rund / oval / quadratisch ausbauen.
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

3 St ...................... ..............................

01.13.0110 Schieberkappen versetzen

Schieberkappen versetzen
Bauseits gestellte Schieberkappen für Gas- und Wasserleitung,
die Schieberkappen werden in Abstimmung und auf Anweisung 
der ewa riss ausgetauscht
In diese Position ist einzurechnen:
- Abholung Schieberkappen bei Stadtwerke Biberach
  Lager ewa riss, Freiburger Straße 6, 88400 Biberach
- Versetzen der gestellten Schieberkappen,
  inklusive erforderlicher Nebenarbeiten 
  Anpassung an Planie, Asphalttrag- und deckschicht ist einzurechnen
  Position wird nur einmal vergütet

3 St ...................... ..............................

Summe 01.13 Anpassung bestehende Schächte ..............................
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01.14 Erdarbeiten / Montage Straßenbeleuchtung

01.14.0010 Koordination Spartenträger

Koordination Spartenträger
In diese Position ist der Aufwand für die Koordination der einzelnen Sparten 
einzurechnen. Es handelt sich im Wesentlichen um 
- die Teilnahme an Besprechungen bzgl. Vorgehensweise, Abwicklung, 
Umsetzung der Verkabelungsarbeiten bzw. der Verlegung Gas- und 
Wasserleitung
- Zusammenführen verschiedener Ausführungspläne der einzelnen Sparten 
bzgl. Leerrohre für Randsteinunterquerungen (Hausanschlüsse und sonstige 
Querungen)
- Zusammenführen der einzelnen Grabenbreiten und Grabenanteile in einen 
gemeinsamen Ausführungsplan als Grundlage für die Herstellung der 
Gräben
- Abstimmung Termine
- Zu berücksichtigen sind Energieversorgungsunternehmen wie EnBW 
Regional AG, e.wa-riss netze, Erdgas Südwest, Telekom, Unity Media, 
Straßenbeleuchtung, Sonstige.

1 psch ...................... ..............................

01.14.0020 Boden der Gräben "Kabelgraben"

Boden der Gräben "Kabelgraben"
profilgerecht ausheben, Verfüllen und Verdichten nach
dem Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben,
ausgehend von Randsteinplanum,
Aushubtiefe bis 0,60 m,
Einlegung ggfs. mehrere Kabel und Leerrohre
Sohlenbreite der Gräben 0,10m - 0,30 m.
Gilt für Straßenbeleuchtung.

120 m³ ...................... ..............................

01.14.0030 Ausheben von Hand

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung, Aushubpositionen
Ausführung 'jeweils 0,50 m vor, hinter, über und unter 
dem Hindernis'. Handaushubposition kommt nicht bei
Maschineneinsatz zum tragen.

5 m³ ...................... ..............................
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01.14.0040 Liefern von Stoffen, frei Baustelle, (Sand)

Liefern von Stoffen, frei Baustelle,
(Kabelgräben)
Sand 0/2,
Mengenermittlung nach Grabenprofil  und Nachweis durch
Wiegescheine.

60 m³ ...................... ..............................

01.14.0050 Liefern von Stoffen, frei Baustelle, (0/45)

Liefern von Stoffen, frei Baustelle,
Kies-Sand-Gemisch 0/45
(Kabelgräben).
Mengenermittlung durch Aufmaß und Nachweis
Wiegescheine.

20 m³ ...................... ..............................

01.14.0060 Beförderung Aushubmaterial zum Zwischenlagerplatz

Verdrängtes Aushubmaterial durch Materiallieferung
auf Zwischenlagerplatz befördern,
Material laden, transportieren, abladen.
Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN innerhalb des Baufeldes,
Transportweg bis 500 m.
Herstellen von Einzelmieten, Größe max. 500 m³.

80 m³ ...................... ..............................

01.14.0070 Herstellen Mastfundament DN 300

Herstellen Mastfundament DN 300
Herstellen von Mastfundament bestehend aus:
Fundamentrohrgrube ausheben mit Bagger oder Handschachtung, 
Bodenklasse 2-5.

Fundamentrohr aus PE-HD liefern und einbauen
(z.B. Fabrikat Fränkische "Furowell" oder gleichwertig)
DN 300 mm
Länge 1,00 m

Durchführungen für bis zu drei Leerrohre bis DA 75 mm herstellen,
nach Angabe Bauleitung
(während der Bauzeit bis zum Stellen der Lampen ist die
Öffnung der Lampeneinführung ,bzw. Rohröffnung dauerhaft zu
verschließen, z.B. runde Holzabdeckung )
Aushub / Ersatzfüllgut lagenweise einbauen und verdichten.
Verdrängtes Material geht in Eigentum des AN über.

36 St ...................... ..............................
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01.14.0080 Kabelkleinschacht 65 x 40 cm im Lichten

Kabelkleinschacht 65 x 40 cm im Lichten
mit Muffenrahmen (40 cm) 
aus Stahlbetonfertigteilen  C 35/45 DIN 1045 
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 
Klasse D 400 
 
Bestehend aus: Bodenplatte mit Sickerloch,
Muffenrahmen 40 cm mit 3-5 einbetonierten Muffen
für Kabelleerrohr DN 75 je Seite,
Zwischenrahmen 15 cm.

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten 
bestehend aus: 
Deckelrahmen mit Graugusseinfassung
Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung, ohne Entlüftung,
Klasse D 400

liefern und versetzen,
einschl. des erforderlichen Aushubs, inklusiv Sickerpackung aus 
Kies 16/32 0,40m x 0,40m x 0,40m, inklusiv herstellen des Planums 
und abfahren des überschüssigen Materials.

Hersteller/Typ ...........................................................

4 St ...................... ..............................

01.14.0090 Liefern und einbauen von Trassenband

Liefern und Auslegen von Trassenband
Aufdruck entsprechend dem verlegten Kabel
"Straßenbeleuchtung".

1000 m ...................... ..............................

01.14.0100 Anschluss an bestehenden Kabelschacht

Anschluss an bestehenden Kabelschacht
mittels Bohrung/Kernbohrung
Kabelschacht aus Stahlbeton,
Bohrung waagerecht,
Wandstärke bis 15 cm
für den nachträglichen Einbau von Kabelschutzrohr DN 75
Bohrdurchmesser entsprechend dem verwendeten Schutzrohr,
inklusive Liefern und einbauen entsprechender Anschlussmuffe
Einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge.
Anfallenden Kern beseitigen.

3 St ...................... ..............................
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01.14.0110 Kabelschutzrohr 75 x 2,2 mm

Kabelschutzrohr
DIN 8074/8075
DIN 1684/16876
liefern und verlegen
Kabelschutzrohr aus PVC-U
75 x 2,2 mm
Stangenware, 
inkl. aller erforderlicher Muffenverbindungen
Auflager auf gewachsenem, bindigem Boden,
in vorhandene Gräben, ohne Verbau.

2000 m ...................... ..............................

01.14.0120 Mehraufwand für die Einführung in Mastfundament

Mehraufwand für die Einführung in Mastfundament
Kabelleerrohr DA 75 auftrennen und in jedes Mastfundament einführen. 
Für die Einführung in die Fundamente / Schaltschränke sind flexible 
Leerrohre (2 x ca. 1,0 m) zu verwenden  (z.B Kabuflex).
Aufmaß und Abrechnung je Stück Mastfundament.

36 St ...................... ..............................

Wichtiger Hinweis:
Die Elektromontage hat durch eine Fachfirma zu erfolgen. Nachweis z.B. 
durch Vorlage der Eintragung in Handwerksrolle und im 
Installateurverzeichnis eines EVU´s.

01.14.0130 Kabel für Straßenbeleuchtung NYCWY 4x10RE/10

Kabel für Straßenbeleuchtung

Erdkabel NYCWY 4x10RE/10 
liefern und verlegen,
Einziehen der Kabel in die Leerrohre,
in Abschnitten bis zu 3 Kabel in ein Leerrohr.

1200 m ...................... ..............................
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01.14.0140 Verbindungsmuffe herstellen

Verbindungsmuffe herstellen
Kabel NYCWY bis 5 x 10 mm²,
Schrumpftechnik

2 St ...................... ..............................

01.14.0150 Endmuffe herstellen

Endmuffe herstellen
Kabel spannungsfest verschließen mit
GURO Kabelendverschluss oder gleichwertig,
Kabel NYCWY bis 5 x 10 mm²,
Schrumpftechnik

4 St ...................... ..............................

01.14.0160 Liefern von Kabelplänen mit Bestandsdaten 

Liefern von Kabelplänen mit Bestandsdaten 
und Einmaßskizzen, in 2-facher Ausfertigung.
Als Basis zur Erstellung eines Bestandsplanes.
Dem AN erhält Ausführungspläne digital und in Papierform.
Abweichungen zum Ausführungsplan sind mittels Skizzen und 
ggfs. Fotos zu dokumentieren und der Bauleitung zu übergeben.

1 psch ...................... ..............................

01.14.0170 Erstprüfung Straßenbeleuchtung

Bestehendes bzw. neu verlegtes Beleuchtungskabel
mittels Messgerät auf Fehler überprüfen. In der
Position enthalten ist der komplette Geräte- und
Arbeitsaufwand für das Messen vor Baubeginn und
nach der Fertigstellung der kompletten Arbeiten.

Folgende Leistungen sind durchzuführen:
- Isolationsmessung für jeden Stromkreis
- Schleifenimpedanzmessung
- Erstellen und Übergeben Prüfprotokoll
Prüfprotokoll blanko wird bei Bedarf gestellt.

1 psch ...................... ..............................
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Nachfolgende Bauteile werden vom Auftraggeber bereit gestellt 
und sind im 
Baubetriebshof Stadt Biberach, 
Wolfentalstraße 16, 
88400 Biberach 
abzuholen und zur Einbaustelle zu transportieren.
Die folgenden Positionen beinhalten den Transport 
inklusive Versetzen, Montage und Anschlussarbeiten,
inklusive der erforderlichen Kleinteile wie Klemmen, Schrauben, 
Befestigungsmaterial, u.s.w. sofern nicht gesondert aufgeführt.

01.14.0180 Beleuchtungsmast 3,50 m aufstellen

Beleuchtungsmast 3,50 m aufstellen
Lichtpunkthöhe 3,50 m
Gesamtlänge 4,10 m
Einbindelänge 0,60 m
Mast und Kantenschutz bauseits bereitgestellt !
Mast rund, konisch, Stahl feuerverzinkt, 
mit Rundstahlmanschette
im bauseitigen Fundament (DN 300) aufstellen,
inklusive Kantenschutz für das Kabelloch montieren,
vorbereitetes Mastfundament soweit mit Kies verfüllen, 
dass Rundstahlmanschette mittig sitzt, 
ca. 200 mm im Erdreich und ca. 200 mm über Gelände (GOK)
Zwischenraum mit Splitt verfüllen,
mit Betonkranz abschließen.

14 St ...................... ..............................

01.14.0190 Beleuchtungsmast 4,50 m aufstellen

Beleuchtungsmast 4,50 m aufstellen
Lichtpunkthöhe 4,50 m
Gesamtlänge 5,30 m
Einbindelänge 0,80 m
Mast und Kantenschutz bauseits bereitgestellt !
Mast rund, konisch, Stahl feuerverzinkt, 
mit Rundstahlmanschette
im bauseitigen Fundament (DN 300) aufstellen,
inklusive Kantenschutz für das Kabelloch montieren,
vorbereitetes Mastfundament soweit mit Kies verfüllen, 
dass Rundstahlmanschette mittig sitzt, 
ca. 200 mm im Erdreich und ca. 200 mm über Gelände (GOK)
Zwischenraum mit Splitt verfüllen,
mit Betonkranz abschließen.

22 St ...................... ..............................
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01.14.0200 LED-Leuchte auf 3,50 m hohen Beleuchtungsmast montieren,

LED-Leuchte auf 3,50 m hohen Beleuchtungsmast montieren,
Leuchte bauseits bereitgestellt !
Fabrikat Philips Stela, Typ BPP 614 10xLED-HB/WW NRN
mit vormontierter Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5
LPH 3,50 m

14 St ...................... ..............................

01.14.0210 LED-Leuchte auf 4,50 m hohen Beleuchtungsmast montieren,

LED-Leuchte auf 4,50 m hohen Beleuchtungsmast montieren,
Leuchte bauseits bereitgestellt !
Fabrikat Philips Stela, Typ BPP 614 14xLED-HB/WW SRN und
Fabrikat Philips Stela, Typ BPP 614 10xLED-HB/WW NRN und
mit vormontierter Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5
LPH 4,50 m

22 St ...................... ..............................

01.14.0220 Montage Kabelübergangskasten Eingang 2 Kabel

Montage Übergangs- und Sicherungskasten für zwei Kabeleingänge
bauseits bereitgestellt
mit zwei Sicherungselementen,
Anschlüsse herstellen und im Mast montieren,
inklusive Erdung Übergangskasten zum Mast
Fabrikat: EKM-2050-2D1-5S/S-2SA-E1

26 St ...................... ..............................

01.14.0230 Montage Kabelübergangskasten Eingang 3 Kabel

Montage Übergangs- und Sicherungskasten für drei Kabeleingänge
bauseits bereitgestellt
mit zwei Sicherungselementen,
Anschlüsse herstellen und im Mast montieren,
inklusive Erdung Übergangskasten zum Mast
Fabrikat: EKM-2050-2D1-5S/S-2SA-E1

10 St ...................... ..............................

Summe 01.14 Erdarbeiten / Montage Straßenbeleuchtung ..............................
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01.15 Prüfungen

Die TV-Inspektion der Kanäle wird vom AG veranlasst bzw. durchgeführt.
(beauftragt ist im Rahmen eines Jahresauftrages die Firma Rothdach aus 
Heimertingen)
Die Dichtheitsprüfung ist vom AN zu erbringen. 
Die Kanalreinigung vor der Kamerabefahrung und vor der
Dichtigkeitsprüfung ist vom AN zu erbringen, dies ist in der folgenden
Position zu kalkulieren und wird nur einmal vergütet.
Die rechtzeitige terminliche Abstimmung zwischen AG und AN erfolgt durch 
den Auftragnehmer mit dem Tiefbauamt der Stadt Biberach.
Nach Wahl des AN kann die Dichtheitsprüfung haltungsweise 
oder mittels Muffendruckprüfung erfolgen. 
Abrechnungsgrundlage ist in beiden Fällen die Haltungslänge. 
Die Muffenanzahl ist im Bedarfsfall selbst zu ermitteln.

Wichtiger Hinweis:
Die TV-Abnahmebefahrung durch den AG erfolgt in einem Aufzug und 
zwar erst dann, wenn sämtliche Kanäle verlegt sind und die Anfahrbarkeit an 
alle Schächte möglich ist. Eine TV-Befahrung zum Zwecke der 
Eigenüberwachung im Zuge der Kanalverlegung liegt im Ermessen des AN 
und ist bei Bedarf vom AN selbst zu organisieren und zu vergüten. Diese 
Befahrung ersetzt nicht die Abnahmebefahrung durch den AG. Ein Anspruch 
des AN auf eine TV-Befahrung durch den AG besteht nicht.

01.15.0010 Reinigen der Kanäle

Entwässerungskanal reinigen
durch Hochdruckspülverfahren,
Neubauabnahme der Kanäle.

Positionsmenge setzt sich wie folgt zusammen:
SW Hauptkanal Stzg DN 200    470 m
SW Hausanschlüsse Stzg DN 150    140 m
RW Hauptkanal PVC-U / Stb DN 300 - 600    780 m
RW Hausanschlüsse PVC-U DN 150 - 200    120 m
Anschlussleitungen Straßenabläufe    250 m
Drainageleitungen im Retentionsbecken    300 m

2060 m ...................... ..............................
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01.15.0020 Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,

Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,
einschließlich aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen der neu verlegten Kanäle,
mit Überdruck, Verfahren LD.
Schmutzwasser Hauptkanal 
Rohr PVC-U DN 200
inklusive auf die Haltung angeschlossene
Schmutzwasser Hausanschlüsse DN 150,
im Mittel ca. 2 Hausanschlüsse je Haltung,
alle erforderlichen Arbeiten, Absperrungen sind
einzukalkulieren
Dichtheitsprotokolle sind zu liefern.
Abrechnung nach Länge Hauptkanal.

470 m ...................... ..............................

01.15.0030 Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,

Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,
einschließlich aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen der neu verlegten Kanäle,
mit Überdruck, Verfahren LD.
Schmutzwasser Hausanschlüsse
Rohr PVC-U DN 150
angeschlossen auf Hauptkanalschächte.
Länge der Hausanschlüsse im Mittel ca. 8 m,
alle erforderlichen Arbeiten, Absperrungen sind
einzukalkulieren
Dichtheitsprotokolle sind zu liefern
Abrechnung nach Stück Hausanschlüsse.

10 St ...................... ..............................

01.15.0040 Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,

Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,
einschließlich aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen der neu verlegten Kanäle,
mit Überdruck, Verfahren LD.
Regenwasser Hauptkanal 
Rohr PVC-U/Stb DN 300 bis DN 600
inklusive auf die Haltung angeschlossene
Regenwasser Hausanschlüsse DN 150 bis DN 200,
im Mittel ca. 2 Hausanschlüsse je Haltung,
alle erforderlichen Arbeiten, Absperrungen sind
einzukalkulieren
Dichtheitsprotokolle sind zu liefern.
Abrechnung nach Länge Hauptkanal.

780 m ...................... ..............................
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01.15.0050 Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,

Dichtheitsprüfung mit Luft DIN EN 1610,
einschließlich aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen der neu verlegten Kanäle,
mit Überdruck, Verfahren LD.
Regenwasser Hausanschlüsse
Rohr PVC-U DN 150 bis DN 250
angeschlossen auf Hauptkanalschächte.
Länge der Hausanschlüsse im Mittel ca. 6 m,
alle erforderlichen Arbeiten, Absperrungen sind
einzukalkulieren
Dichtheitsprotokolle sind zu liefern
Abrechnung nach Stück Hausanschlüsse.

10 St ...................... ..............................

01.15.0060 Statischer Lastplattendruckversuch

Statischer Lastplattendruckversuch
nach DIN 18 127 zur Ermittlung der Bodenverdichtung für
Erdplanum, Frostschutzschicht und sonstigen Tragschichten
einschl. Auswertung und Prüfprotokoll.
Die Ausführungspunkte werden von der Bauleitung
festgelegt. Die Protokolle sind dem AG bzw. der
Bauleitung zu übergeben.
Geeignetes Gerät ( Walzenzug, Bagger, LKW, ...) als 
Gegengewicht bei der Versuchsdurchführung ist vom AN zu stellen.
Abrechnung nach Stück Versuche.
Die Mindestanforderungen gemäß A-139 sind einzuhalten.

20 St ...................... ..............................

01.15.0070 Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-StB 8.3

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-StB 8.3
mit dynamischem Plattendruckgerät, bzw. leichten
Fallgewicht zur Ermittlung der Bodenverdichtung. 
Bei Rohrleitungsgräben oder Verkehrsflächen,
mind. 4 Messungen je Einsatz, einschließlich 
Auswertung und Prüfprotokoll. 
Abrechnung nach Stück Einsatz
Ausführung nach Anordnung AG, bzw. Bauleitung
Hinweis:
Dyn. Plattendruckversuche können nur nach
entsprechender Eichung, bzw Vergleichsmessung (keine
gesonderte Vergütung) mittels statischem
Plattendruckversuch anerkannt werden und sind
entsprechend durchzuführen.
Die Protokolle sind dem AG bzw. der Bauleitung zu
übergeben. Die Mindestanforderungen gemäß A-139 sind
einzuhalten.

10 St ...................... ..............................
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01.15.0080 Rammsondierungen

Rammsondierungen
zur Überprüfung der Verdichtung sind nach der Grabenverfüllung
neben den Rohren innerhalb der Leitungszone und der 
Hauptverfüllung mit einer leichten Rammsonde nach DIN 4094
durchzuführen.
Mit der Ausführung beauftragtes Institut:

Adresse: ___________________________

___________________________

___________________________

Pro Prüftermin werden jeweils 6 Rammsondierungen
durchgeführt. Der Rammsondierungsbericht ist dem AG oder der
Bauleitung auszuhändigen.
Abrechnung nach Stück -Prüftermine.

5 St ...................... ..............................

01.15.0090 Probegefäß liefern

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für
Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG
liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht
schließendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10 St ...................... ..............................

01.15.0100 Bohrkern entnehmen

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG
entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.
Bohrloch fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 20 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

3 St ...................... ..............................

Summe 01.15 Prüfungen ..............................
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01.16 Arbeiten auf Nachweis

01.16.0010 Stundenlohnarb. Polier, Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet,
Polier oder Vorarbeiter

10 h ...................... ..............................

01.16.0020 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter, Bauwerker

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet,
Baufacharbeiter oder Bauwerker

25 h ...................... ..............................

01.16.0030 Stundenlohnarb. Maschinenwart, Kraftfahrer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet,
Maschinenwart oder Kraftfahrer

5 h ...................... ..............................
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01.16.0040 Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 0,4 m³

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m³

5 h ...................... ..............................

01.16.0050 Verrechnungssatz für Baugerät Bagger 0,4-1,0 m³

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger über 0,4 bis 1,0 m³

5 h ...................... ..............................

01.16.0060 Verrechnungssatz für Baugerät Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift bis 45 kW

5 h ...................... ..............................
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01.16.0070 Verrechnungssatz für Baugerät Rüttl.bis 0,75 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t

5 h ...................... ..............................

01.16.0080 Verrechnungssatz für Baugerät Kompr. 5-10 m³ inkl. 
Hammer-/Bohrwerkzeug

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor über 5 bis 10 m³/min, einschl. Bohr- oder Abbauhammer

5 h ...................... ..............................

01.16.0090 Verrechnungssatz für Baugerät, Kleingeräte ohne Bedienung

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
ohne der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kleingeräte wie Motorflex, Motorsäge, Hilti und dgl.

5 h ...................... ..............................
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01.16.0100 Verrechnungssatz für LKW Allrad-Kipp. 8 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
ins besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast

5 h ...................... ..............................

01.16.0110 Verrechnungssatz für LKW Allrad-Kipp. bis 16 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
ins besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, bis ca. 16 t Nutzlast

5 h ...................... ..............................

01.16.0120 Verrechnungssatz für LKW Transporter 1,5 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
ins besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge 
einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast

5 h ...................... ..............................
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Summe 01.16 Arbeiten auf Nachweis ..............................

Summe 01 ..............................



Seite 115
ES tiefbauplanung - Industriestraße 49 - 88441 Mittelbiberach

Projekt: -Erdarbeiten, Kanal- und Straßenbau- 

LV-Bezeichnung: ALS GRUNSÄTZLICHE STANDARTVORGABE FÜR DAS IGI RISSTAL / BAUARBEITEN

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Anteil  - e. wa riss Netze GmbH - 
Tiefbauarbeiten für die Erweiterung von Gas- und 
Trinkwasserversorgungsleitungen

02.01 Baustelleneinrichtung

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage der Leitungen, 
Kabel, Dränen, Kanälen u. ä. im Bereich der Baustelle beim zuständigen 
Träger der Ver- und Entsorgungsanlagen zu unterrichten. Kabelpläne sind 
auf der Baustelle vorzuhalten!

02.01.0010 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird 
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüro, Unterkünfte nach der 
ArbStättVO und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. 
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs- Einrichtungen 
und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege und Baustraßen innerhalb der Baustelle sowie 
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen (keine gesonderte Vergütung). Flächen beschaffen, sofern die vom 
AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, 
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. 
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, 
sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Die Baustelleneinrichtung gilt für alle Gewerke und Abschnitte der 
Leistungsbeschreibung (Hinweis VOB/C DIN 18300, Pkt. 4.1).
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen. 

1 psch ...................... ..............................

02.01.0020 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gemäß den Richtlinien der 
StVO & RSA Ausführung innerhalb „des Baustellenbereichs“. 
Die notwendigen Abschrankungs- und Beleuchtungsarbeiten zur 
Absicherung des Baustellenbereichs sind fachgerecht auszuführen, zu 
unterhalten und ggfs. umzusetzen und täglich zu kontrollieren.
In diese Position ist auch die Beschilderung und Unterhaltung der 
innerstädtischen Umleitung einzurechnen.
Eine überörtliche Umleitung ist bei dieser Maßnahme nicht vorgesehen.
Ein Verantwortlicher gemäß RSA ist schriftlich zu benennen. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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02.02 Erdarbeiten Gas- und Trinkwasserversorgungsleitungen

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach 
Aufmaß und Ausführungszeichnungen.
Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN 18300, DIN 4124 und den 
Daten der Bestandsaufmessung der neuen Leitung.
Abgerechnet wird in senkrechten Wänden.
Aufwendungen für (Teil-) Verbau, sowie für die hierfür notwendigen 
Erdarbeiten werden nicht separat vergütet und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

02.02.0010 Tiefbau ohne Oberfläche, Wiedereinbau 
Wasserversorgungsleitung DA 110 oder DA 160 mit 
Gasversorgungsleitung DA 63

Boden des koordinierten Grabens für eine Wasserversorgungsleitung DA 
110 oder DA 160 mit einer Gasversorgungsleitung DA 63 ab Kiesvortrieb (20 
cm über Erdplanum) profilgerecht ausheben, laden und auf außerhalb der 
Baumaßnahme liegenden Lagerplatz transportieren, lagern, gegen 
Wettereinflüsse sichern.

Bettung, Leitungszone und Abdeckung aus Sand je 10 cm, für die 
Wasserversorgungsleitungen liefern, fachgerecht einbauen und verdichten, 
inkl. Lieferscheinnachweis.
Einbaufähiges Material für den Rohrgraben über der Leitungszone auf dem 
Lagerplatz aufnehmen, laden zur Baumaßnahme transportieren, 
wiedereinbauen und verdichten.
Verdrängten Boden, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsscheine sind dem AG vorlegen. Der abgefahrene Boden geht in 
Eigentum des AN über.

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,90 m

70 m ...................... ..............................
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02.02.0020 Tiefbau ohne Oberfläche, Ersatzmaterial 
Wasserversorgungsleitung DA 110 oder DA 160 mit 
Gasversorgungsleitung DA 63

Boden des koordinierten Grabens für eine Wasserversorgungsleitung DA 
110 oder DA 160 mit einer Gasversorgungsleitung DA 63 ab Kiesvortrieb (20 
cm über Erdplanum) profilgerecht ausheben, laden, abfahren und 
fachgerecht entsorgen. Entsorgungsscheine sind dem AG vorzulegen. Der 
abgefahrene Boden geht in Eigentum des AN über.

Bettung, Leitungszone und Abdeckung aus Sand je 10 cm, für die 
Wasserversorgungsleitungen liefern, fachgerecht einbringen und verdichten, 
inkl. Lieferscheinnachweis.
Grabenverfüllung über Leitungszone liefern, fachgerecht einbauen und 
verdichten, inkl. Lieferscheinnachweis.

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,90 m

70 m ...................... ..............................

02.02.0030 Tiefbau ohne Oberfläche, Wiedereinbau 
Wasserversorgungsleitungen DA 160 oder DA 110 oder 
Gasversorgungsleitung DA 63

Leistung wie Position 02.02.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 
Grabenaushub für eine Gas- oder Wasserversorgungsleitung DA 160, DA 
110 oder DA 63.

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,60 m

180 m ...................... ..............................

02.02.0040 Tiefbau ohne Oberfläche, Ersatzmaterial 
Wasserversorgungsleitungen DA 160 oder DA 110 oder 
Gasversorgungsleitung DA 63

Leistung wie Position 02.02.0020 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 
Grabenaushub für eine Gas- oder Wasserversorgungsleitung DA 160, DA 
110 oder DA 63.

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,60 m

180 m ...................... ..............................
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02.02.0050 Tiefbau ohne Oberfläche, Wiedereinbau 
Wassernetzanschlussleitung mit/ohne Gasnetzanschlussleitung

Leistung wie Position 02.02.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 
Grabenaushub für eine Wassernetzanschlussleitung mit oder ohne eine 
Gasnetzanschlussleitung (Hausanschlussleitung).

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,60 m

1 m ...................... ..............................

02.02.0060 Tiefbau ohne Oberfläche, Ersatzmaterial 
Wassernetzanschlussleitung mit/ohne Gasnetzanschlussleitung

Leistung wie Position 02.02.0020 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 
Grabenaushub für eine Wassernetzanschlussleitung mit oder ohne eine 
Gasnetzanschlussleitung (Hausanschlussleitung).

Aushubtiefe bis Grabensohle:1,00 m
Bodenklassen: 2 bis 5

Lichte Mindestgrabenbreite: 0,60 m

1 m ...................... ..............................

02.02.0070 Zulage maschineller Aushub

Maschineller Aushub als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG. 

1 m³ ...................... ..............................

02.02.0080 Zulage Handhaushub

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG. 

1 m³ ...................... ..............................

02.02.0090 Trassenwarnband verlegen

Warnband mit Aufdruck "Achtung Wasserleitung" oder "Achtung Gasleitung" 
für Versorgungsleitung in Längstrasse verlegen, 1-fach verlegt. 

640 m ...................... ..............................
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02.02.0100 Straßenkappen für Gas- oder Wasserleitungen

Straßenkappe einbauen, anpassen; Material wird vom 
AG bereitgestellt.

50 St ...................... ..............................

Summe 02.02 Erdarbeiten Gas- und Trinkwasserversorgungsleitungen ..............................
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02.03 Materiallieferung

02.03.0010 Liefern Sand 0/2 mm

Liefern von Sand 0/2 mm,
frei Verwendungsstelle eingebaut.
Abrechnung nach Ausmaß,
Mengenermittlung nach Wiegekarte. 

1 m³ ...................... ..............................

02.03.0020 Liefern von Kies 0/45 mm

Liefern von Kies 0/45 mm,
frei Verwendungsstelle eingebaut.
Abrechnung nach Ausmaß,
Nachweis durch Wiegekarte. 

1 m³ ...................... ..............................

Summe 02.03 Materiallieferung ..............................
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02.04 Nachweisleistungen

Alle außerhalb des Leistungsverzeichnisses anfallenden, vom AG 
genehmigten Arbeiten, werden nach Stundensätzen (alle Zuschläge 
enthalten) abgerechnet. Maschinenstundensätze verstehen sich ohne
Bediener, aber inkl. Betriebsstoffe. Wartestunden werden nicht vergütet. Die 
Stundenzettel sind täglich dem AG zur Unterschrift vorzulegen, andernfalls 
erfolgt keine Anerkennung der Stunden.

02.04.0010 Meister/Polier

Meister/Polier

1 h ...................... ..............................

02.04.0020 Baufachwerker

Baufachwerker

1 h ...................... ..............................

02.04.0030 Hilfsarbeiter/Baugehilfe

Hilfsarbeiter/Baugehilfe

1 h ...................... ..............................

Summe 02.04 Nachweisleistungen ..............................

Summe 02 Anteil  - e. wa riss Netze GmbH - 
Tiefbauarbeiten für die Erweiterung von Gas- und 
Trinkwasserversorgungsleitungen

..............................
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01 ..............................

02 Anteil  - e. wa riss Netze GmbH - 
Tiefbauarbeiten für die Erweiterung von Gas- und 
Trinkwasserversorgungsleitungen

..............................
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Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


